

20759 – AB LILLE ODINSHØJ

# RETTELSESBLAD 01

UDSKIFTNING AF VINDUESPARTIER BLOK D  
Totalentreprise

AB Lille Odinhøj

*Dateret: 05.02.2018 rev 00*

---

Udskiftning af vinduespartier	Dato	:	05.02.2018
Rettelsesblad 01	Rev.dato:		
Totalentrepriser	Side	:	1/3

---

Udarbejdet: JCC

Kontrolleret: JWR

Godkendt:

**0.1 Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:**

Som beskrevet på tilbudslisten og arbejdsbeskrivelsen m.v., omfatter det samlede og fulde projekt følgende fremhævede entrepriser (arbejder/leverancer):

**01. Nedrivning****02. Byggeplads****03. Gartner****04. Murer****05. Tømrer****06. VVS****07. EL****08. Maler**

09. Inventar

10. Andre

20. Bygherre

Nedenfor er angivet de spørgsmål, der dels ved spørgemøde og besigtigelsen den 27.11 fremgår – dels hvad der er kommet efterfølgende pr. mail eller pr. telefon. Bemærk af nærværende rettelsesblad skal anvendes og være indeholdt i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Tilstede var:

- Bygherren
- Indbudte entreprenør
  - Kyed Byg
  - Carlsen & Co
  - Nøraa Entreprise
  - Peter Venø Nielsen
- LeanDesign

**Rettelsesblad 01 – spørgsmål og svar:****00. Generelt**

**Licitationen fastholdes til mandag den 12. februar kl. 15.00 – men stedet licitationen afholdes bliver hos Bygherren – Lille Odinhøj 1 – i bestyrelseslokalet.**

(fortsætter)

Udskiftning af vinduespartier  
Rettelsesblad 01  
Totalentrepriser

Dato : 05.02.2018  
Rev.dato:  
Side : 2/3

### 01. Nedrivning

Spørgsmål: Ingen

### 02. Byggeplads

Spørgsmål: Adgang til blok D facaden – hvorfor

Svar: Bygherren har bedt om, at adgang sker ad kørevej (befæstet brandvej) som angivet nedenfor:



### 03. Gartner

Spørgsmål: Ingen

### 04. Murer

Spørgsmål: Ingen

### 05. Tømrer

Spørgsmål: Ingen

---

Udskiftning af vinduespartier  
Rettelsesblad 01  
Totalentrepriser

---

Dato : 05.02.2018  
Rev.dato:  
Side : 3/3

**06. VVS (og ventilation)**

Spørgsmål: Ingen

**07. EL:**

Spørgsmål: Er det "kun" løse installationer indvendigt, der skal fjernes og kan arbejdet ske over 1-2 dag.

Svar: Det kan dog ikke afvises, der er faste installationer – derfor afsættes i tilbud 1 time pr. lejlighed til demontage og genmontage. Arbejdet skal påregnes ske over 4 x 1 dag – altså 2 forskellige dage til demontage og 2 forskellige dage til genmontage.

Spørgsmål: Hvordan skal ringetryk prissættes.

Svar: El-entreprise skal have indeholdt, at fjerne eksisterende ringe – knap og installation og som option tilbyde (ud over entreprisen) levering og montering af ny ringetryk med installation

**08. Maler**

Spørgsmål: Ingen

**Igen yderligere..**

Slut.