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 Særlige betingelser  

De særlige betingelser supplerer eller 

fraviger de Almindelige betingelser i AB 
92. 

De Særlige betingelser går forud for de 

Almindelige betingelser AB92 
 A. Aftalegrundlaget  

§ 1. Almindelige betingelser finder 

anvendelse på aftaler om arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« 

forstås som køberen og »entreprenøren« som 

sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal 

»bygherren« forstås som hovedentreprenøren 
og »entreprenøren« som underentreprenøren. 

 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder 
kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, 

på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

AB 92 er gældende med de 
præciseringer, suppleringer og 

fravigelser, der følger af nedenstående 

formuleringer.  

 

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, 

indbefatter beløbsangivelser ikke 
merværdiafgift (moms). 

Alle afgifter, der er gældende på 

tilbudsdagen, skal være indeholdt i 
tilbuddet. Dog skal moms angives 

særskilt. 

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås 

ved arbejdsdage alle mandage til og med 

fredage, der ikke er helligdage. 

 

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og 

alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 

vægt er danske. Forhandlinger, herunder på 

byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der 
tillige udfærdiges dokumenter på et andet 

sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold 

til den danske tekst, gælder den danske 

tekst. 

 

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele 

behandles efter dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud  

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring 

til at fremkomme med tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de 

oplysninger, som indeholdes i 

udbudsmaterialet. Dette materiale skal være 

entydigt og således udformet, at der er 

klarhed over ydelsernes omfang og indhold. 
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Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en 

tidsplan. 

Den vedlagte tidsplan er bindende.  

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde 

oplysning om eventuelle fortidsminder på 

ejendommen, jf. § 16. 

Helsingør Kommune har ikke kendskab 

til fortidsminder på ejendommen. 

Helsingør Kommune indhenter udtalelse 

fra relevant museum omkring 

overholdelse af museumslovens § 25.  

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet 

oplyses, hvorvidt der ønskes 

sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af 

udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af 

udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand 

inden udløbet af en rimelig frist skal 

sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om 

den pågældende har afgivet tilbud. 

 

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en 

vurdering af de indkomne tilbud i 

udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets 

form og kan herunder forlange, at tilbud 

udfærdiges med rimelig specifikation af 

tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. 

Tilbud afgives ved at udfylde samtlige 

poster i den udleverede tilbudsliste.  

 

Er der i tilbuddet taget forbehold som 

afviger fra Helsingør Kommune udbud, 

vil forbeholdet medføre, at tilbuddet er 

ukonditionsmæssig og vil blive kasseret 

med mindre kommunen vælger at  

kapitalisere forbeholdet og lade det 

indgå i den samlede tilbudssum. 

 

Tilbudssummen er bindende. Såfremt 

der forekommer regnefejl på 

tilbudslisten, skal de enkelte poster 

reguleres på en måde, der kan 

godkendes af Helsingør Kommune.  

 

Såfremt tilbudslisten ikke er 

fuldstændig udfyldt, eller tilbuddet ikke 

indeholder krævet 

tilbudsdokumentation, vil Helsingør 

Kommune anse tilbuddet for 

ukonditions-mæssigt og dermed 

kassere tilbuddet med mindre 

kommunen vælger – og kan - indhente 

supplerende oplysninger.  

 

Der ydes ikke vederlag i forbindelse 

med afgivelse af tilbud. Ej heller til 

tilbudsgivere som ikke bliver tildelt 

kontrakt.  

 

Såfremt bygherren i forbindelse med en 

eventuel klagesag ved Klagenævnet for 

Udbud eller de almindelige domstole 

pålægges at annullere beslutningen om 
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tildeling af entreprisekontrakten til 

entreprenøren og/eller 

entreprisekontrakten erklæres for uden 

virkning, er bygherren berettiget til at 

annullere entreprisekontrakten i sin 

helhed. Entreprenøren kan ikke kræve 

erstatning, tabt dækningsbidrag eller 

andet tab dækket, som følge af 

entreprisekontraktens annullering. 

Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives 

som enhedspriser, skal bygherren angive, 

hvilken vægt der ved vurderingen af 

tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de 

enkelte enhedspriser.  

 

Entreprenørens tilbud  

§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette 

bindende een for alle og alle for een. 

 

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at 

der foruden en pris på arbejdet som helhed 

skal angives priser på dele af arbejdet, kan 

priserne på de enkelte dele kun betragtes 

som selvstændigt tilbud, hvis dette 

udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet 

eller tilkendegivet ved tilbudet. 

Delpriser som Helsingør Kommune har 

anmodet om at få oplyst i tilbuddet, er 

bindende for entreprenøren. 

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum 

skal indeholde enhedspriser, er begge dele 

bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser 

kommer til anvendelse ved 

betalingsregulering på grund af større eller 

mindre ydelser, end bygherren har angivet i 

udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af 

tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene 

det samlede tilbud. 

 

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er 

angivet som hørende til entreprisen på 

tegninger, der er udleveret entreprenøren 

som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som 

er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, 

der gælder for den pågældende entreprise. 

Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser 

og leverancer til entreprisens fulde 

færdiggørelse og således også omfatte 

alle nødvendige biydelser, herunder 

men ikke begrænset til materiel, 

forbrugsgods, oprydning m.v.  

 

Entreprenøren afholder årstidsbestemte 

vinterforanstaltninger og 

vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. 

Tilbuddet skal derfor tage højde herfor.  

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud 

er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. 

Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 

20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. 

De bydende skal vedstå deres tilbud i 

40 arbejdsdage fra licitationsdagen, 

eller 40 arbejdsdage fra tilbuddets 

datering, hvor der er tale om andre 

skriftlige tilbud. 

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan  
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forlange sit tilbud samt sine tegninger, 

beregninger og beskrivelser tilbageleveret. 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt 

underrettetilbudsgivere, hvis tilbud ikke 

antages. 

 

Entrepriseaftalen  

§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller 

om en leverance træffes ved skriftlig accept 

af det afgivne tilbud eller ved et særligt 

dokument. Der skal henvises til de 

dokumenter, som har dannet grundlag for 
aftalen. 

 

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler 
bygherren. 

 

Overdragelse af rettigheder og 
forpligtelser m.v. 

 

§ 5. Parterne kan overdrage deres 

rettigheder i henhold til aftalen.  

Entreprenøren kan kun give transport 

for sit tilgodehavende til et af Helsingør 

Kommune godkendt dansk 

pengeinstitut.  

 

Entreprenøren er endvidere forpligtet til 

at transportere eventuelle krav som 

entreprenøren måtte få mod under-

entreprenører/leverandører til Helsingør 

Kommune. Transporten fritager ikke 

entreprenøren for ansvar.  

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne 

krav i henhold til aftalen, går transporter, der 

står i forbindelse med arbejdets udførelse, 

forud for andre transporter. 

Transport på entreprisesummen kan 

kun gives som hovedtransport 

(uigenkaldelig fordelingstransport) og 

skal i så fald gælde for hele 

entreprisesummen eller 

restentreprisesummen. 

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan 

parterne ikke overføre deres forpligtelser til 

andre.  

Uden den anden parts skriftlige 

samtykke kan parterne ikke overføre 

deres forpligtelser til andre.  

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets 

udførelse til andre i det omfang, det er 

sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres 

i underentreprise.  

Entreprenøren kan i henhold til 

Helsingør Kommune skriftlige samtykke 

overlade arbejdets udførelse til andre i 

det omfang, det er sædvanligt eller 

naturligt, at arbejdet udføres i 

underentreprise. 

 

Helsingør Kommune kan trække sit 

samtykke tilbage, såfremt den 

pågældende underentreprenør efter 

Helsingør Kommunes skøn ikke udfører 

arbejdet i overensstemmelse med 

gældende normer og regler eller 

såfremt den pågældende 

underentreprenør ikke fremmer 

arbejderne mest muligt.  
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Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et 

krav vedrørende mangler ikke eller kun med 

stor vanskelighed kan gennemføres mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at 

gøre kravet gældende direkte mod 

entreprenørens underentreprenører og 

leverandører, jf. § 10, stk. 4.  

Entreprenøren anerkender at 

mangelkrav kan gøres gældende direkte 

mod entreprenørens Leverandører og 

underentreprenører, og at tvister 

vedrørende mangler mod 

entreprenørens Leverandører og 

underentreprenører kan behandles ved 

Voldgiftsretten for bygge- og anlægs-

virksomhed. 

 

Helsingør Kommune er berettiget til at 

lade den pågældende ydelse erstatte af 

en bygherreleverance. Entreprenøren er 

forpligtet til at afvente bygherrens 

meddelelse herom, hvilken skal afgives 

uden ugrundet ophold. Udgår ydelsen 

sker der ikke betaling overfor 

entreprenøren og dens kontraktparter 

for tabt avance, dækningsbidrag mv.  

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring  

Entreprenørens sikkerhedsstillelse  

§ 6. Medmindre andet fremgår af 

udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 

8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens 

indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af 

sine forpligtelser over for bygherren. 

Sikkerheden stilles i form af betryggende 

bank eller sparekassegaranti, 

kautionsforsikring eller på anden, 

betryggende måde. 

Sikkerhedsstillelse skal kun gives, når 

Helsingør kommune stiller krav om det. 

Sikkerhedsstillelsen skal foreligge 

senest 1 uge efter entreprisekontrakten 

er underskrevet af begge parter. 

Manglende overholdelse heraf betragtes 

som væsentlig misligholdelse.  

Der kan ikke foretages betalinger før 

sikkerhedsstillelsen er foretaget. 

Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke på 

det aftalte tidspunkt, kan bygherren 

hæve aftalen i overensstemmelse med 

de Særlige Betingelser § 40.   

Sikkerhedsstillelsen nedskrives først til 

10 pct., når Helsingør Kommune ikke 

længere kan konstatere mangler ved 

byggeriet, det vil sige efter udbedring 

og aflevering af de på afleveringstids-

punktet påpegede mangler.  

 

Ved aftale om ekstraarbejder som 

samlet eller enkeltvis udgør 5 pct. af 

entreprisesummen ekskl. moms eller 

derover, er entreprenøren forpligtet til 

at forhøje sin sikkerhed tilsvarende. 

Entreprenørens forpligtelse til at forhøje 

sikkerheden er gældende såvel under 

entreprisens udførelse samt efter 

afleveringen, således at garantien til 

enhver tid udgør de i AB 92 § 6 angivne 
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procentsatser.   

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal 

den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af 

entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden 

svare til 10 pct. af entreprisesummen. 

 

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt 

færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 

pct. af købesummen. 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, 

stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 

år efter afleveringstidspunktet, medmindre 

bygherren forinden skriftligt har fremsat krav 

om afhjælpning af mangler. I så fald 

nedskrives sikkerheden, når manglerne er 

afhjulpet. 

 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter 

afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, 

nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt 

har fremsat krav om afhjælpning af mangler. 

I så fald ophører sikkerheden, når manglerne 

er afhjulpet.  

 

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af 

sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, 

jf. § 28, stk. 4, sidste punktum. 

 

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i 

henhold til den stillede sikkerhed, skal det 

skriftligt og samtidigt meddeles til 

entreprenøren og garanten med nøje 

angivelse af arten og omfanget af den 

påståede misligholdelse samt størrelsen af 

det krævede beløb. Dette udbetales til 

bygherren inden 10 arbejdsdage fra 

meddelelsens fremkomst, medmindre 

entreprenøren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om 

beslutning specielt med henblik på, om 

bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så 

fald gælder reglerne i § 46. 

Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 

alle krav, som Helsingør Kommune har i 

anledning af aftaleforholdet, herunder 

krav vedrørende eventuelle ekstra-

arbejder, dagbøder og tilbagebetaling af 

for meget udbetalt vederlag til 

entreprenøren.  

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse 

af alle krav, som bygherren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling 

af for meget udbetalt entreprisesum.  

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse Helsingør Kommune stiller ikke 

sikkerhed.  

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal 

bygherren ved private arbejder senest 8 
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arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille 

sikkerhed for opfyldelse af sine 

betalingsforpligtelser over for entreprenøren. 

Sikkerheden stilles i form af betryggende 

bank- eller sparekassegaranti, 

kautionsforsikring eller på anden, 

betryggende måde. 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af 

entreprisesummen - udregnet således, at 

entreprisesummen fordeles ligeligt på det 

antal måneder, som i aftalen er fastsat for 

arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved 

udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i 

henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, 

hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - 

bortset fra de allerede betalte - overstiger det 

halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge 

den oprindelige aftale. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling 

i henhold til den stillede sikkerhed, skal det 

skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren 

og garanten med angivelse af størrelsen af 

det krævede beløb. Dette udbetales til 

entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra 

meddelelsens fremkomst, medmindre 

bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet 

har fremsat begæring om beslutning specielt 

med henblik på, om entreprenørens 

udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder 

reglerne i § 46.  

 

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse 

af alle de krav, som entreprenøren har i 

anledning af aftaleforholdet, herunder krav 

vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 

 

Forsikring Ved entreprise-kontrakt henvises til 

dennes bestemmelser om forsikring, jf. 

pkt. 6. i kontrakten.     

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig 

brand og stormskadeforsikring fra arbejdets 

påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist 

ved afleveringen, er afhjulpet. På 

entreprenørens anmodning skal denne og 

eventuelle underentreprenører medtages som 

sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen 

skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde 

på den bygning eller det anlæg, 

entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller 

tilbygning skal forsikringen dække skade på 

arbejdet samt på den bygning eller det 

anlæg, der er genstand for om- eller 
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tilbygning. 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig 

stillet som selvforsikrer. 

 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal have sædvanlig 

ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er 

ansvar efter dansk rets almindelige regler. 

Entreprenøren skal på anmodning 

dokumentere, at forsikringen er i kraft.  

 

C. Entreprisens udførelse  

Arbejdsplan og afsætning  

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i 

samarbejde med bygherren udarbejde en 

arbejdsplan.  

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger 

af de bestemmende hovedlinier og højder 

(koter), medens al øvrig afsætning foretages 

af entreprenøren.  

 

Entreprenørens ydelse Entreprenøren forpligter sig til at 

overholde Helsingør Kommunes 

arbejdsklausul, der foreligger som bilag 

til entreprisekontrakten.  

 

Entreprenøren skal endvidere udvirke at 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 

1181 af 15. oktober 2010 om 

virksomhedernes sikkerheds- og 

sundhedsarbejde med senere 

ændringer overholdes.  

§ 10. Arbejdet skal udføres i 

overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt 

korrekt eller i overensstemmelse med 

bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. 

Materialer skal - for så vidt disses 

beskaffenhed ikke er anført - være af 

sædvanlig god kvalitet.  

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle 

materialer og præstere alle fornødne bi 

ydelser til arbejdets færdiggørelse.  

Materialer mv., der ikke er leveret på 

byggepladsen, men som er Helsingør 

Kommune ejendom, f.eks. fordi der er 

betalt for dem, skal tydeligt mærkes 

som sådan (individualiseres) og 

placeres særskilt. 

 

Såfremt der ikke er foretaget 

tilstrækkelig individualisering af 

Helsingør Kommune materialer og dette 

medfører at materialerne inddrages i en 

konkursmasse, er entreprenøren 

forpligtet til at levere nye materialer. 

Entreprenøren er i den forbindelse ikke 

berettiget til tidsfristforlængelse, jf. AB 
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92 § 24.  

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som 

er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal 

leveres af entreprenøren uden 

ejendomsforbehold. Når de pågældende 

genstande er leveret på byggepladsen, 

tilhører de bygherren.  

Hvis entreprenørens ydelser overstiger 

300.000,- kr. har entreprenøren pligt til 

at underrette Helsingør Kommune, 

inden produktion af materialer m.v. 

påbegyndes. 

 

Det påhviler entreprenøren uden særligt 

vederlag løbende at eftervise kvaliteten 

og oprindelse af materialer, leverancer 

og arbejdsydelser.  

 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til 

arbejdet skal være leveret med 5 års 

leverandøransvar for mangler ved leverancen, 

jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden 

regnes fra afleveringen af arbejdet og 

begrænses således, at leverandørens ansvar 

ophører senest 6 år efter levering til lager 

eller videresalg. Leverandøren skal endvidere 

have anerkendt, dels at mangelskrav under 

de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal 

kunne gøres gældende direkte mod 

leverandøren, dels at tvister vedrørende 

mangler ved en leverance kan behandles ved 

Voldgiftsretten for bygge- og 

anlægsvirksomhed.  

 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre 

betydelig merudgift for ham eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 

omfattende leverancer vil være besværligt at 

kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

Bygherren skal ved væsentlige leverancer 

have meddelelse om undladelsen. 

 

Projektgennemgang, dokumentation og 
prøver 

Entreprenøren skal inden for den i 
kontrakttidsplanen afsatte periode hertil 

deltage i projektgennemgang. Formålet 

med projektgennemgangen er at sikre 

en fælles forståelse af udførelses-
grundlaget og rammerne for udførelsen, 

så entreprenøren kan konstatere, at 

projektet kan realiseres på det 

foreliggende grundlag. Som 
forberedelse til projektgennemgangen 

skal entreprenøren gennemføre en 

vurdering af arbejdsprocesser, 

udførelsesmetoder, 
kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds- og 

sundhedsmæssige samt miljømæssige 

forhold mv. Projektgennemgangen skal 

kunne dokumenteres overfor Helsingør 

Kommune. 
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§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet 

bestemme, at entreprenøren skal deltage i 

projektgennemgang. Der kan endvidere 

fastsættes bestemmelser om arten og 

omfanget af prøver og om den dokumentation 

for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for 

anvendte materialers oprindelse og 

egenskaber og for udførte prøver, som 

entreprenøren skal afgive. Bestemmelser 

herom kan indgå i en udbudskontrolplan. 

Deltagelse i projektgennemgangen samt 

tilvejebringelse af dokumentationen og 

prøverne er et led i entreprenørens ydelse. 

Såfremt prøverne viser, at der ikke er 

tale om en kontraktmæssig ydelse, skal 

entreprenøren selv bære udgifterne ved 

prøverne, herunder godtgøre Helsingør 

Kommune egne administrationsudgifter 

eller udgifter til tilsyn. Udgifterne kan til 

enhver tid modregnes i entreprenørens 

vederlag.  

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets 

udførelse og ved afleveringen forlange 

yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde 

skal entreprenøren stille fornødent mandskab 

til disposition ved prøvernes udtagning og 

undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser 

kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale 

herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal 

entreprenøren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og 

dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og 

produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 

Bygherren kan endvidere kræve de 

oplysninger, der er nødvendige til at 

bedømme ydelsen. 

Entreprenøren er uanset tidspunkt 

forpligtet til at rette og betale fejl og 

mangler begået af sig selv eller dennes 

underentreprenører. Helsingør 

Kommunes kassation af et stykke 

arbejde berettiger ikke til tidsfrist-

forlængelse. Entreprenørens eventuelle 

ekstraomkostninger forbundet med 

Helsingør Kommunes kassation af 

arbejder, er Helsingør Kommune 

uvedkommende.  

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under 

arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige 

arbejder eller materialer. Denne kassation 

skal ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage 

oprydning og rømning og skal omgående 

fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Arbejdets forringelse mv. 
Vedligeholdelse 

 

§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer 

arbejdet eller dele af dette inden 

afleveringen, skal entreprenøren for egen 

regning sørge for kontraktmæssig ydelse, 

medmindre forholdet kan henføres til 

bygherren. Hvis bygherren leverer materialer 

til entreprenørens arbejde, gælder det samme 

vedrørende disse i tiden fra entreprenørens 

modtagelse heraf og indtil arbejdets 
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aflevering. 

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder 

på hinandens arbejde, materialer og materiel, 

er bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det 

udførte arbejde indtil afleveringen. 

Helsingør Kommune er berettiget til at 

påbegynde leveringen og monteringen 

af egne leverancer 10 arbejdsdage før 

det aftalte afleveringstidspunkt.  

 

Uanset Helsingør Kommune leverer og 

monterer egne leverancer før 

afleveringen, kan arbejderne eller dele 

af disse ikke betragtes som afleveret 

eller ibrugtaget, hvorfor reglerne i stk. 

1-3 fortsat er gældende.   

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der 

tages i brug før afleveringen, gælder reglerne 

i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 

 

Forhold til myndigheder  

§ 13. Bygherren sørger for nødvendig 

godkendelse af projektet og afholder 

udgifterne herved. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 

ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 

fremskaffer attester, der vedrører selve 

arbejdets udførelse, og afholder udgiften 

herved. 

 

Ændringer i arbejdet Helsingør Kommune forbeholder sig ret 

til at lade ændringsarbejder udføre af 

anden entreprenør, dog under 
forudsætning af, at disse arbejder ikke 

generer entreprenørens fremdrift.  

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i 

arbejdets art og omfang, når ændringen har 

naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. 

Entreprenøren har ret til at udføre sådanne 

ændringer, medmindre bygherren påviser 

særlige forhold, der begrunder, at bygherren 

lader andre udføre arbejdet. 

 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal 

fremsættes skriftligt. Det samme gælder 

parternes eventuelle krav om forandringer i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed 

som følge af ændringen. Der træffes snarest 

skriftlig tillægsaftale om ændringen. 

Forhandlinger herom må ikke medføre 

forsinkelse af arbejdets udførelse. 

 

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, 

hvorom der gælder enhedspriser, reguleres 

den aftalte entreprisesum i overensstemmelse 

hermed, medmindre der træffes anden aftale, 

jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal 

Ændringsarbejder honoreres alene 

såfremt der foreligger en underskrevet 

aftaleseddel fra Helsingør Kommune. 

Helsingør Kommune standard 

aftaleseddel skal benyttes. Bygherre 
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dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af 

entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. 

<af de enkelte poster i tilbudslisten. 

rådgiver har ikke bemyndigelse til at 

igangsætte Ændringsarbejderarbejder. 

Ændringsarbejder igangsat af 

bygherrerådgiver kan ikke anses som 

accepteret af Helsingør Kommune og vil 

derfor ikke blive honoreret.  

 

Ændringsarbejder dokumenteres med 

bilag i form af f.eks. timesedler, 

fakturaer mv. Dækningsbidraget kan 

opkræves med de i 

forhandlingsprotokollen angivne satser. 

Entreprenøren kan dog maksimalt 

kræve 10 pct. i dækningsbidrag af 

underentreprenørens ydelser. 

Dækningsbidraget dækker eventuelle 

administrationsudgifter, herunder med 

ikke begrænset byggepladsudgifter 

m.v. 

 

Samtidigt med prisfastsættelsen aftales 

eventuelle konsekvenser for tidsplanen. 

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, 

udføres ændringsarbejde som 

regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. 

 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets 

omfang skal entreprenøren godskrive 

bygherren de udgifter, som spares eller burde 

have været sparet. Vedrører formindskelsen 

arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. 

stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, 

mindre arbejdet medfører, at 

entreprisesummen formindskes med mere 

end 15 pct. 

Der ydes ikke godtgørelse eller anden 

kompensation for tabt avance, 

dækningsbidrag eller andet lignende 

indirekte tab.  

Uklarheder, hindringer eller lignende 

forhold 

Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller 

uoverensstemmelser mellem udbuds-

materialet og de faktiske forhold på 

byggepladsen, er entreprenøren 
forpligtet til at straks skriftligt at 

underrette Helsingør Kommune herom.  

§ 15. Entreprenøren skal indhente 

bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes 

grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til 

udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den 

indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 

muligt underrette bygherren og følge dennes 

anvisninger. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt 

underrette bygherren, hvis der opstår forhold, 

som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller 
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gør det nærliggende, at bygherren påføres 

ulempe eller tab, herunder pådrager sig 

ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er 

tid til at indhente bygherrens anvisninger, 

skal entreprenøren - mod fornøden 

forlængelse af tidsfrister og mod betaling 

herfor – bedst muligt træffe foranstaltninger 

for at undgå, at bygherren lider tab. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde 

oplysninger om foretagne undersøgelser 

vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 

forurening eller andre hindringer. I det 

omfang udbudsmaterialet ikke indeholder 

fyldestgørende oplysninger om hindringerne, 

skal foranstaltningerne herimod og ulemperne 

herved betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af 

sådanne forundersøgelser, der er rimelige 

eller sædvanlige under hensyntagen til 

grundens karakter, beliggenhed og tidligere 

anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 

medfører offentlige påbud eller forbud, der 

hindrer arbejdets videreførelse eller gør 

denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan 

denne afbestille entreprisen mod godtgørelse 

til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke 

entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke 

at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige 

tab, entreprenøren lider. 

 

Fortidsminder  

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, 

at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, 

ændres eller flyttes. 

Ved fund af fortidsminder er 

entreprenøren alene berettiget til 

tidsfrist-forlængelse for den periode, 

hvor byggearbejdet ikke kan fortsætte. 

Entreprenøren kan ikke gøre krav på 

ekstra honorar i form af forlænget 

byggetid m.v., ligesom der ikke vil ske 

indeksregulering af entreprisesummen.  

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde 

fund af fortidsminder til rigsantikvaren og 

bygherren, og arbejdet skal standses i det 

omfang, det berører fortidsmindet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at 

genstande, der findes under arbejdet, 

afleveres til bygherren. 

 

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag 

og faste fortidsminder på havbunden. 

 

Bygherrens tilsyn Helsingør Kommune tilsyn fritager ikke 

entreprenøren fra nogen tilsyns-pligt 

vedrørende de af nærværende kontrakt 
omfattede arbejder. Omkostninger til 

Helsingør Kommunes tilsyn er 
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entreprenøren uvedkommende.  

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes 

byggeledelse, fagtilsyn eller andre 

tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. 

Såfremt det i udbudsmaterialet er eller 

under byggeriet bliver foreskrevet eller 

aftalt, at Helsingør Kommunes tilsyn 

skal tilkaldes til besigtigelse af 

bestemte nærmere angivne dele af 

arbejdet, påhviler det entreprenøren at 

tilkalde tilsynet i god tid.  

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal 

være til stede på arbejdspladsen eller skal 

kunne tilkaldes. 

Helsingør Kommunes tilsyn har ikke 

bemyndigelse til at indgå aftaler på 

Helsingør Kommune vegne, medmindre 

dette udtrykkeligt fremgår af fuldmagt 

fra bygherre til tilsynet. Entreprenøren 

er ved forespørgsel berettiget til at få 

forevist fuldmagten. Tilsynet har ikke 

fuldmagt til at acceptere 

ændringsarbejder.  

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer 

bygherren over for entreprenøren med 

hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende 

eller kassere materialer eller arbejder samt 

give anvisninger med hensyn til 

tilrettelæggelsen af de forskellige 

entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 

forhold. 

 

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager 

ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. 

 

Entreprenørens arbejdsledelse Arbejdslederen skal have de 

kompetencer til at kontrollere arbejdets 

udførelse og varetage samarbejdet med 

Helsingør Kommune, som Helsingør 

Kommune har krævet ved 

tilbudsindhentning.  

 

Udskiftning af nøglemedarbejdere hos 

entreprenøren skal forinden godkendes 
af Helsingør Kommune. Helsingør 

Kommune forbeholder sig ret til at 

forlange medarbejdere udskiftet, hvis 

Helsingør Kommune skønner, at dette 

er nødvendigt for arbejdets udførelse.  

§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet 

personligt eller ved en stedfortræder som 

repræsentant over for bygherren og tilsynet 

med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse. 

Entreprenøren har pligt til at oplyse 

bygherren omkring eventuel brug af ind 

lejede folk og oplysninger omkring 

personlige forhold, så som navn, alder 

mv.  

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes 

stedfortræder skal være til stede på 

arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Byggemøder Bygherren og brugerne har ret til at 
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være til stede på alle byggemøder.  

Eventuelle indsigelser mod et bygge-
mødereferat skal fremsættes senest 5 

arbejdsdage fra modtagelsen af bygge-

mødereferatet. I modsat fald betragtes 

referatet som godkendt og bindende for 

alle parter. 

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til 

byggemøder og udarbejder mødereferater, 

der snarest muligt sendes til de 

entreprenører, bygherren har kontraheret 

med. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin 

stedfortræder deltage i byggemøderne. 

 

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med 

angivelse af årsag det antal arbejdsdage - 

spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har 

ligget stille. 

 

Samvirke med andre entreprenører  

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med 

andre entreprenører på byggepladsen og i 

tide forhandle med tilsynet, således at fejl og 

forsinkelser ved manglende samvirke mellem 

entreprenørerne undgås. 

 

Tilkaldelse af bygherren og 

entreprenøren. Parternes ophold i 

udlandet 

 

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over 

for hinanden angive, hvortil henvendelse kan 

ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, 

henholdsvis entreprenøren eller dennes 

stedfortræder, skal kunne tilkaldes. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er 

bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter 

aftalens indgåelse, skal den pågældende part 

opgive en person med bopæl eller hjemsted 

her i landet, der kan foretage økonomisk 

bindende dispositioner på partens vegne, mod 

hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, 

og med hvem alle forhandlinger på den 

pågældende parts vegne kan føres med 

bindende virkning. 

 

D. Bygherrens betalingsforpligtelse  

Betaling Entreprenørens aconto-opgørelser 

betales senest 20 arbejdsdage efter 

modtagelsen, såfremt de opfylder 
bygherrens formelle krav til udformning 

af faktura. Der henvises i øvrigt til 

kontraktens § 4 vedrørende betaling.  
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§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren 

har entreprenøren én gang hver måned ret til 

betaling for udført arbejde mv. Bygherren 

skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af 

anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, 

der på byggepladsen er ydet 

kontraktmæssige arbejder og materialer for. 

 

Såfremt entreprenøren kræver betaling 

for materialer mv., som er købt, men 

som er ikke leveret på byggepladsen, 

skal der stilles sikkerhed for 

kontraktmæssig levering. 

 

Alle byggematerialer til den 

pågældende byggesag skal mærkes 

med ”tilhører Helsingør Kommune”  

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme 

regler som anført i stk. 1 – tillige kræve 

betaling for materialer mv., som er købt af 

entreprenøren og ikke er leveret på 

byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, 

skal entreprenøren stille sikkerhed for 

kontraktmæssig levering, jf. § 6. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til 

den krævende betaling – inklusive moms – 

for de ikke-leverede materialer. 

 

Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end 

20 arbejdsdage før deres anvendelse på 

byggepladsen kan alene kræves, hvis der er 

oplyst herom i tilbudet. 

Betaling sker månedsvis efter udført 

arbejde, der opgøres ved udgangen af 

måneden.  

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan 

det aftales, at betaling skal ske efter en 

betalingsplan. Betalingsplanen følger 

tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter 

entreprisesummen eller dele deraf skal 

udbetales. Betalingsplanen kan i stedet 

angive, ved hvilke stadier og med hvilke 

beløb entreprisesummen eller dele deraf skal 

udbetales. Betaling skal finde sted til de 

aftalte tidspunkter mv., forudsat at det 

arbejde, betalingen angår, er præsteret. 

Betaling skal ske på de aftalte 

tidspunkter, forudsat at det arbejde, 

betalingen angår, er præsteret, og 

således at Helsingør Kommune betaler 

senest 20 arbejdsdage efter 

modtagelse af betalingsplanfaktura, der 

opfylder Helsingør Kommunes formelle 

krav til udformning af faktura. 

Eventuelle ekstraarbejder skal betales 

af Helsingør Kommune senest 20 

arbejdsdage efter modtagelsen af 

faktura, der opfylder Helsingør 

Kommune formelle krav til udformning 

af faktura.  

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke 

træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan 

betaling kræves efter reglen i stk. 1. 

Entreprisesummen indeksreguleres 

ikke.  

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at 

entreprisesummen skal reguleres som følge af 

ændringer i indeks, overenskomstmæssige 

arbejdslønninger, materialepriser mv., finder 

reguleringen sted i forbindelse med 
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betalingen for de dele af arbejdet, der berøres 

af ændringen. Reguleringen sker på grundlag 

af entreprenørens dokumenterede opgørelse. 

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender 

entreprenøren en endelig og fuldstændig 

opgørelse, herunder over tilgodehavender for 

alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har 

modtaget denne slutopgørelse, kan 

entreprenøren ikke fremkomme med 

yderligere krav – bortset fra sådanne, der er 

taget specificeret forbehold om i 

slutopgørelsen. 

 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også 

grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen 

fremsendes til bygherren senest 25 

arbejdsdage efter afleveringen – for 

hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage 

efter afleveringen. Ved anlægsarbejder – 

bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – 

er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 

arbejdsdage. 

 

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet 

frem til bygherren inden udløbet af 

tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne 

skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 

10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen 

herefter ikke til bygherren inden udløbet af 

denne frist, fortaber entreprenøren krav på 

vederlag for ekstraarbejder, der udføres som 

regningsarbejder, samt for løn- og 

prisstigninger. 

Entreprenørens slutopgørelse skal 

betales af Helsingør Kommune senest 

20 arbejdsdage efter modtagelsen af 

faktura, der opfylder bygherrens 

formelle krav til udformning af faktura. 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal 

betales senest 15 arbejdsdage fra 

modtagelsen. 

Entreprenørens tilgodehavende 

forrentes 20 dage fra fakturadato med 

rentelovens rentesats. Der beregnes 

ikke løbedage.  

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende 

forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens 

rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

 

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb 

ikke er forfaldent, skal han straks give 

entreprenøren skriftlig meddelelse herom. 

 

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en 

opgørelse skal bygherren betale 

tilgodehavender, som parterne er enige om. 

 

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er 

uenighed om bygherrens adgang til at holde 

betalinger tilbage eller foretage modregning i 

entreprenørens betalingskrav, finder reglerne 

i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det. 

 

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at 

forhindre arbejdets standsning, kan 

 



Helsingør Kommune 
 

AB92 med SB-MB  Side 18 

bygherren for entreprenørens regning 

udbetale arbejdsløn, som entreprenørens 

ansatte har til gode. 

Entreprenørens ret til at standse 

arbejdet 

 

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan 

entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 

arbejdsdage standse arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 

standse arbejdet ved bygherrens konkurs 

eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 

forhandlinger om tvangsakkord, eller 

bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser 

sig at være sådanne, at denne må antages at 

være ude af stand til at opfylde 

entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at 

bygherren ikke har stillet – eller på 

entreprenørens opfordring ikke straks stiller – 

betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 

resterende del af aftalen. 

 

 

E.Tidsfristforlængelse og forsinkelse  

Entreprenørens ret til 

tidsfristforlængelse 

 

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af 

tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er 

en følge af 

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som 

kræves af bygherren, jf. § 14,  

2) bygherrens forhold eller anden 

entreprenørs forsinkelse, 

3) forhold, der opstår uden entreprenørens 

skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er 

herre, f.eks. krig, usædvanlige 

naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out 

eller hærværk,  

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller 

andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker 

arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i 

væsentligt større omfang, end det er 

sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 

eller 

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke 

skyldes entreprenørens egne forhold. 

Ad. 1) Helsingør Kommunes ændringer 

som følge af § 14 berettiger ikke til 

tidsfristforlængelse.  

 

Ad. 4) Såfremt entreprenøren vil 

påberåbe sig tidsfristforlængelse pga. 

usædvanligst vejrlig, skal 

entreprenøren dokumentere dette ved 

udtalelse fra Metrologisk Institut. Der 

gives alene tidsfristforlængelse ved 

usædvanligst vejrlig ved udendørs 

arbejde og såfremt arbejder indendørs 

ikke kan udføres i stedet.  

 

En nødvendig betingelse for, at en 

registreret spilddag kan give ret til 

tidsfristforlængelse er, at arbejdet har 

ligget stille på en aktivitet, der i 

arbejdsplanen er på den kritiske vej, og 

er betegnet som sådan. 

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge 

forsinkelsen undgået eller begrænset ved 

sådanne dispositioner, som med rimelighed 

kan kræves. Stk. 2. Entreprenøren skal dog 

søge forsinkelsen undgået eller begrænset 

ved sådanne dispositioner, som med 

rimelighed kan kræves. Stk. 2. Entreprenøren 
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skal dog søge forsinkelsen undgået eller 

begrænset ved sådanne dispositioner, som 

med rimelighed kan kræves. 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 

bygherrens tab efter dansk rets almindelige 

erstatningsregler. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver 

entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er 

ansvarspådragende. 

Overskridelse af kontrakttidsplanens 

sanktionsbærende afleveringsdato 

medfører en dagbod på 2 promille af 

den samlede entreprisesum ekskl. 

moms pr. kalenderdag.  

 

Overskridelse af sanktionsbærende 

delterminer medfører samme dagbod 

som ved aflevering. 

 

Overskridelse af afhjælpningsperioden 

for mangler konstateret på 

afleveringsforretningen, ifalder 

entreprenøren en dagbod svarende til 

kr. 2 promille af den samlede 

entreprisesum ekskl. moms pr. 

kalenderdag indtil manglerne er 

afhjulpet og godkendte. 

 

Dagbøder kan modregnes i 

acontoudbetalinger/betalinger i henhold 

til betalingsplanen eller i 

slutopgørelsen. Helsingør Kommune 

kan foretage mod-regning uanset om 

kravet om dagbod er bestridt af 

entreprenøren.  

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, kan 

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 

herudover. 

 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 

bygherrens tab efter dansk rets almindelige 

erstatningsregler. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse  

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af 

tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er 

en følge af, at bygherren eller anden 

entreprenør udsættes for forholdene nævnt i 

§ 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har 

samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, 

stk. 1, nr. 1. 

 

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen  
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undgået eller begrænset ved sådanne 

dispositioner, som med rimelighed kan 

kræves. 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til 

forlængelse af en frist, skal entreprenøren 

snarest muligt underrettes skriftligt. 

Bygherren skal på forlangende godtgøre, at 

den indtrådte forsinkelse skyldes det 

påberåbte forhold. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for 

det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes  

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, 

og denne har udvist fejl eller forsømmelse, 

eller 

2) anden entreprenørs ansvarspådragende 

forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden 

aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse. 

Såfremt entreprenøren vil kræve 

godtgørelse for sådanne tab, skal 

kravet straks fremsættes overfor 

Helsingør Kommune.  

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, 

hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet 

af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 

3. 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren 

har lidt, dog uden entreprenørens mistede 

fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre 

arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende 

videregående tab. 

 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 

24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har 

entreprenøren hverken ret til erstatning eller 

til godtgørelse. 

 

 

F. Arbejdets aflevering  

Afleveringsforretningen  

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets 

færdiggørelse skal entreprenøren give 

bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet 

herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder 

derefter entreprenøren til en 

afleveringsforretning, der skal finde sted 

senest 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

Ved væsentlige mangler forstås bl.a. 

væsentlige gener for planlagt 

ibrugtagning som følge af, at der 

eksempelvis er mangler i hovedparten 

af alle rum. Helsingør Kommune kan 

endvidere afvise afleveringen, såfremt 

byggeriet efter Helsingør Kommunes 

vurdering er behæftet med mangler, 

der udelukker byggeriets benyttelse 

eller forringer det i en sådan grad, at en 

lejer/bruger ville være berettiget til 

nedsættelse af huslejen. 

 

Fuldstændigt Kvalitetssikringsmateriale 

og Drift- og vedligeholdelsesmateriale 

samt alle ”as built” tegninger for det 
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samlede byggeri skal afleveres 

elektronisk i pdf-format i læsbare 

dokumenter, der ikke er skannet fra 

papirdokumenter.   

Overskrider entreprenørens ydelser 1 

million kr. skal ovenstående materiale 

afleveres i henhold til Helsingør 

Kommunes kravspecifikation for digital 

aflevering i bygherrens digitale 

afleveringssystem – Core FM- senest på 

den i kontrakttidsplanen fastsatte 

sanktionsbærende afleverings-termin. 

Entreprenøren får adgang til Core FM 

ved aftaleindgåelsen.  Såfremt 

entreprenøren ikke er bekendt med 

Core FM – kan entreprenøren kontakte 

bygherren med henblik på at få 

vejledning omkring brugen af Core FM. 

Dog er det alene entreprenørens ansvar 

og risiko, at der sker korrekt 

indberetning til Core FM.  Manglende 

aflevering af fuldstændigt 

Kvalitetssikringsmateriale og Drift- og 

vedligeholdelsesmateriale samt alle ”as 

built” tegninger for det samlede byggeri 

i Core FM vil blive anset som en 

væsentlig mangel, hvorefter bygherre 

kan nægte at modtage byggeriet.  

Entreprenøren skal endvidere markere 

de steder i KS og DV som er de mest 

centrale og som er afgørende for 

kvalitet, vedligeholdelse og drift. 

Manglende kontraktmæssig aflevering 

af KS, DV og ”as built” tegninger 

betragtes som væsentlig misligholdelse.  

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til 

bygherren, når afleveringsforretning har 

fundet sted, medmindre der ved denne er 

påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, 

afholdes ny afleveringsforretning, når 

entreprenøren har givet bygherren skriftlig 

meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. 

stk. 1. 

 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i 

stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet 

for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende 

gælder for ny afleveringsforretning som 

nævnt i stk. 2, 2. punktum. 
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Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, 

skal samtlige entrepriser være færdiggjort, 

før bygherren skal indkalde til 

afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt 

eller fremgå af omstændighederne, at 

entrepriser eller dele af disse skal afleveres 

på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit 

afleveres hver for sig. 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder – bortset fra 

dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – afleveres 

de enkelte entrepriser særskilt, medmindre 

andet er aftalt eller fremgår af 

omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol  

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges 

et dokument (afleveringsprotokol), hvori 

anføres påberåbte mangler ved arbejdet og 

eventuelle andre forhold, påpeget af 

bygherren. I tilknytning hertil anføres 

entreprenørens mulige bemærkninger. 

Parternes stillingtagen til, om arbejdet er 

afleveret, skal fremgå af dokumentet. 

Helsingør Kommunes paradigme for 

Afleveringsprotokol skal anvendes.  

 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af 

bygherren og entreprenøren. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret 

ved afleveringsforretningen, kan denne 

gennemføres uden den pågældende parts 

medvirken. Den mødte part skal snarest 

muligt give den anden part skriftlig 

underretning om afleveringsforretningens 

gennemførelse og om indholdet af 

afleveringsprotokollen. 
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G. Mangler ved arbejdet  

Mangelsbegrebet  

§ 30. Er arbejdet ikke udført i 

overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt 

korrekt eller i overensstemmelse med 

bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, 

foreligger der en mangel. Det samme gælder, 

hvis entreprenøren ikke har leveret anden 

aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. 

 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller 

af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, fore-

ligger der mangler. Dette gælder dog ikke 

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materiale-

valg godtgør, at kontraktmæssige materialer 

ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af 

krig, indførselsforbud eller lignende, eller 

2) når bygherren har krævet anvendelse af 

bestemte materialer, og entreprenøren 

godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i 

kontraktmæssig stand må anses for udelukket 

ved forhold, som entreprenøren ved aftalens 

indgåelse ikke burde have taget i betragtning. 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest 

muligt underrette bygherren om opståede eller 

mulige hindringer, jf. § 15. 

 

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 

egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, 

om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse 

på dette tidspunkt kan konstateres eller er 

skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen  

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at 

afhjælpe mangler, der påvises ved 

afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 

frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 

længde fastsættes under hensyntagen til 

manglernes art og omfang samt forholdene i 

øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 

skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen 

nævnt i stk. 2 – eller efter at have modtaget 

entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning 

har fundet sted – mener, at manglerne ikke er 

afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage 

skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 

mangler, der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke  
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straks de påviste mangler, har bygherren ret til 

at lade dem udbedre for entreprenørens 

regning eller kræve afslag i entreprisesummen, 

jf. § 34. 

Mangler påvist efter afleveringen  

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter 

afleveringen pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog 

§ 36, stk. 3, nr. 3. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig 

sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået 

skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid 

efter, at manglerne er eller burde være 

opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis 

entreprenøren har gjort sig skyldig i groft 

uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 

frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 

længde fastsættes under hensyntagen til 

manglernes art og omfang samt forholdene i 

øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 

skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan 

udskydes til foretagelse sammen med 

afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret 

ved 1 års eftersynet, forudsat at manglen ikke 

forværres derved, og at udskydelsen ikke 

medfører ulempe for bygherren. 

Såfremt der konstateres fejl/mangler 

der har betydning for Helsingør 

Kommunens anvendelse af 

arbejdsområdet, herunder men ikke 

begrænset til varme- og 

vandinstallationer, el-installationer 

m.v., skal afhjælpning være påbegyndt 

senest 6 timer efter, at entreprenøren 

er tilkaldt af Helsingør Kommune. 

Betydning for anvendelsen defineres 

bl.a. som nedenfor. Oplistningen er 

alene eksempler og er således ikke 

udtømmende beskrevet.  

Forhindrer Helsingør Kommune i 

sædvanlig brug af dennes bygning  

eller 

Fejl og mangler som udsætter brugerne 

af bygningen for fare  

eller 

Fejl og mangler som forventeligt kan 

medføre skade eller nedbrud af 

bygningen hvis fejlen/manglen ikke 

udbedres indenfor tidsfristen på 6 

timer. 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden 

udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af 

de påberåbte mangler, har bygherren ret til at 

lade dem udbedre for entreprenørens regning 

eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. 

Helsingør Kommune skal alene 

dokumentere manglernes omfang i 

form af dokumenterede udgifter. 

Entreprenøren accepterer således at 

Helsingør Kommune har lempet 
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beviskrav, for så vidt angår mangler 

der har betydning for anvendelsen af 

ejendommen i entreprisens 

arbejdsområde. 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre 

for entreprenørens regning, når afhjælpning er 

uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand 

til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det 

samme gælder, når bygherren har grund til at 

antage, at entreprenøren ikke foretager 

afhjælpning på rette måde eller uden 

ufornødent ophold. 

 

Bortfald af entreprenørens  

afhjælpningspligt mv. 

 

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og 

bygherrens adgang til at foretage udbedring for 

entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, 

bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 

bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 

bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 

Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til 

afslag, jf. § 34. 

 

Bygherrens ret til afslag i 

entreprisesummen 

 

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler 

som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan 

bygherren – i stedet for at lade manglerne 

udbedre for entreprenørens regning – kræve et 

afslag i entreprisesummen. Bygherren har 

endvidere ret til afslag i entreprisesummen, 

hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene 

nævnt i § 33. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt 

som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe 

manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig 

eller er forbundet med uforholdsmæssigt store 

udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens 

valg skønsmæssigt eller på en af følgende 

måder: 

1) enten som forskellen mellem den aftalte 

entreprisesum og den entreprisesum, der 

måtte antages at være blevet aftalt, hvis der 

var indgået aftale om arbejdet i den 

foreliggende stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte 

arbejdes værdi uden mangler og arbejdets 

værdi i den foreliggende stand. 

 

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve 

entrepriseaftalen som følge af mangler gælder 

reglerne i § 40. 
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H. 1- og 5-års eftersyn  

Entreprenørens ansvar for følgeskader  

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for 

tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, 

hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse 

fra entreprenørens side, eller hvis manglerne 

angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses 

for tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab. 

Entreprenøren hæfter for Helsingør 

Kommunes umiddelbare tab i form af 

erstatning til eller reduceret indtægt fra 

brugere, lejere m.v. herunder men ikke 

begrænset til mistet dækningsbidrag 

m.v. under forudsætning af, at tabet er 

forårsaget af manglen. 

Mangelansvarets ophør  

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i 

tilslutning hertil skal bygherrens krav mod 

entreprenøren som følge af mangler 

fremsættes senest 5 år efter arbejdets 

aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren 

ikke rejse krav mod entreprenøren. 

Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 

1908 om forældelse af visse fordringer, finder 

ikke anvendelse i disse tilfælde. 

 

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele 

af arbejdet, for hvilke det gælder, 

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid,  

2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

 

Stk. 3. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, 

der er nævnt i stk. 1 – ophører mangelansvaret 

efter dansk rets almindelige regler, med mindre 

andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis 

mangelansvaret herefter ophører efter dansk 

rets almindelige regler, skal følgende gælde: 

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af 

sikkerheden ændres til, at sikkerheden 

ophører. 

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i § 10, stk. 4, om 

leverandøransvar. 

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. 

§ 32, stk. 1, ændres til 1 år.  

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn 

finder ikke anvendelse. 
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1-års eftersyn  

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en 

gennemgang af arbejdet, som skal finde sted 

senest et år efter afleveringen. 

Tilsvarende gælder for 2. års eftersynet 

5-års eftersyn  

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en 

afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal 

finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af 

en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 

36, stk. 3, nr. 4. 

. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt 

i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren 

til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig 

og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. 

 

Fælles regler for eftersyn  

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 

38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 

60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog 

mindst 20 – arbejdsdages varsel. 

 

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges 

et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres 

påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle 

andre forhold, påpeget af bygherren. I 

tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige 

bemærkninger. 

 

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren 

og entreprenøren. 

 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved 

eftersynet, kan dette gennemføres uden den 

pågældende parts medvirken. Den mødte part 

skal snarest muligt give den anden part skriftlig 

underretning om eftersynets gennemførelse og 

om indholdet af eftersynsprotokollen 

 

I. Særligt om ophævelse  

Bygherrens hæveret  

§ 40. Bygherren kan – efter skriftligt påkrav til 

entreprenøren – hæve entrepriseaftalen 

1) hvis der – uden ret til tidsfristforlængelse – 

foreligger en væsentlig forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til arbejdets 

udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 

ulemper for bygherren, eller 

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt 

foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til 

forhold af afgørende betydning for bygherren, 

medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt 

tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem 

adgangen til at standse udbetalingerne eller 

ved stillet sikkerhed, eller 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan 
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kvalitet, at bygherren har grund til at antage, 

at entreprenøren ikke vil være i stand til at 

fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. 

Entreprenørens hæveret  

§ 41. Entreprenøren kan – efter skriftligt 

påkrav til bygherren – ved væsentlig 

forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det 

tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), 

hvis bygherren ikke udfolder rimelige 

bestræbelser for at fremme arbejdet mest 

muligt. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere – efter 

skriftligt påkrav til bygherren – hæve 

entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side 

foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til 

forhold af afgørende betydning for 

entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, 

hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt 

tilgodeset gennem adgangen til at standse 

arbejdet eller ved stillet sikkerhed. 

 

Konkurs, betalingsstandsning, 

tvangsakkord mv. 

 

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part 

straks hæve aftalen, i det omfang 

konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i 

aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal 

boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 

arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det 

vil indtræde. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en 

parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 

forhandling om tvangsakkord, eller partens 

økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være 

således, at parten må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. 

Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke 

har stillet – eller på den anden parts opfordring 

ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for 

aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, 

kan den anden part hæve entrepriseaftalen, 

hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke 

anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage 

fra fremkomsten af et påkrav fra den anden 

part dokumenterer, at betingelserne for 

selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis 

parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens 

opfyldelse. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

En parts død  
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§ 43. Dør en part, og boet behandles som 

gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 

42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end 

nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne 

berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. 

dog stk. 3. Det samme gælder partens ægte-

fælle, der hensidder i uskiftet bo. 

Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten 

er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for 

aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtræd-

elsesretten tillige betinget af, at der udpeges 

en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan 

fremsætte berettigede indvendinger imod. Er 

arbejdet af en sådan særlig karakter, at det 

som følge af entreprenørens død ikke kan 

forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden 

ikke finde sted. 

 

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

Fælles regler om ophævelse  

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den 

part, der hæver aftalen, sørge for, at der 

skriftligt indkaldes til en registreringsforretning 

(stadeforretning), der skal afholdes hurtigst 

muligt. Medmindre andet aftales, afholdes 

registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag 

efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der 

udfærdiges et dokument (registrerings-

protokol), der beskriver omfang og kvalitet af 

det udførte arbejde. Dokumentet underskrives 

af parterne, medmindre registreringen fore-

tages af en syns- og skønsmand udmeldt af 

Voldgiftsnævnet, jf. § 45. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet 

ikke er repræsenteret ved registrerings-

forretningen, kan denne gennemføres uden den 

pågældende parts medvirken. Den mødte part 

skal snarest muligt give den anden part skriftlig 

underretning om registreringens gennemførelse 

og om registreringsprotokollens indhold. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 

bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 

bygherrens vegne, berettiget til at benytte 

entreprenørens materialer og materiel, som 

befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden 

arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren 

tab. Der ydes sædvanligt vederlag for 

anvendelsen. 
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Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side 

er den anden part ansvarlig for det lidte tab 

efter dansk rets almindelige regler. 

Ved ophævelse fra Helsingør 

Kommunes side, kan entreprenøren 

alene kræve betaling for faktisk udført 

arbejde frem til datoen for ophævelsen.  

J. Tvister  

Syn og skøn  

§ 45. Hvis der i tilfælde af 

uoverensstemmelser mellem parterne eller for 

at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og 

skøn, fremsættes begæring herom til 

Voldgiftsnævnet for bygge- og 

anlægsvirksomhed, København. 

Tvister mellem Helsingør Kommune og 

entreprenøren berettiger ikke til tids-

fristforlængelse eller standsning af 

arbejderne.  

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen 

være ledsaget af 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, 

samt disse parters adresse og telefonnummer, 

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort 

redegørelse for sagen, og som indeholder de 

spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring 

ønskes (skønstemaet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for 

sagen, 

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske 

kvalifikationer hos skønsmanden og  

5) angivelse af, om forretningen mod betaling 

af et særligt gebyr ønskes fremmet som 

hastesag. 

 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én 

skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der 

er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller 

under ganske særlige omstændigheder flere 

skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf 

tages hensyn til parternes ønske. 

 

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand 

kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet 

finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring 

om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, 

jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til 

fremsatte begæringer om supplerende syn og 

skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller 

anden skønsmand. 

 

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring 

om skønsforretningen, hæfter for udgifterne 

herved, herunder skønsmandens honorar, der 

fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten 

eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, 

tages udgiften og dens nødvendighed i 

betragtning ved fastsættelsen af 

sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i 

så fald skønsmandens honorar. 

 

Stk. 6. Når nærværende almindelige  
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betingelser gælder i forholdet mellem 

bygherren og flere parter (entreprenører, 

leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 

1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de 

pågældende parter. 

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som 

er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og 

anlægsvirksomhed. 

 

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed 

mv. 

 

§ 46. På en parts begæring kan 

Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at 

træffe beslutning om udbetaling af stillet 

sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om 

berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller 

foretage modregning i tilfælde af parternes 

uenighed som nævnt i § 22, stk. 14. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens 

karakter bestemme, at beslutningen skal 

træffes af flere sagkyndige. 

 

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de 

oplysninger mv. som fremgår af § 45, stk. 2. 

Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den 

anden part i entrepriseaftalen. 

 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist 

for modparten til at afgive et indlæg. Den 

sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning 

dertil - give parterne adgang til at fremkomme 

med yderligere et indlæg inden udløbet af en 

kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter 

udløbet af fristen træffer den sagkyndige snar-

est muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning 

om, i hvilket omfang udbetalingskravet skøn-

nes begrundet, og hvem der skal betale udgift-

erne, herunder den sagkyndiges honorar. 

Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af 

honoraret. 

 

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, 

at udbetaling til private bygherrer og til 

entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. 

Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse 

om sikkerhedens art og omfang og om 

betingelserne for dens udbetaling eller ophør. 

Ved begæring om udbetaling af bygherrens 

sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige 

tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at 

anlægge voldgiftssag efter § 47. 

 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder 

kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 

med indtil 10 arbejdsdage. 

 

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om  
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udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 

senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og 

garanten har fået skriftlig meddelelse om 

beslutningen. 

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig 

beslutning gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet for bygge- og 

anlægsvirksomhed. 

 

Voldgift  

§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af 

Voldgiftsretten for bygge- og 

anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser 

er endelige. 

Tvister mellem parterne i anledning af 

nærværende aftale søges først løst ved 

forhandling mellem parterne med 

deltagelse af mediator eller 

retsmægling. Herefter afgøres tvisten 

af Voldgiftsretten for bygge- og 

anlægsvirksom-hed, København, hvis 

afgørelser er endelige, jf. AB 92 § 47. 

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved 

indlevering af klageskrift, der stiles til 

Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, 

samt disse parters adresse og telefonnummer, 

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling 

af de kendsgerninger, hvorpå påstanden 

støttes, og 

3) angivelse af de dokumenter og andre 

beviser, som klageren agter at påberåbe sig. 

Dokumenterne skal være vedlagt. 

 

Stk. 4. Voldgiftsretten består – jf. dog stk. 5 

og 6 – dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens 

præsidium, udpeget af præsidiets formand, 

dels af 2 sagkyndige, som efter sagens 

beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for 

hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan 

bestemme, at en af suppleanterne i dette skal 

fungere som voldgiftsrettens formand. 

 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres 

retten med yderligere 2 medlemmer af 

præsidiet eller dets suppleanter. De dermed 

forbundne merudgifter fordeles i forbindelse 

med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet 

om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, 

at de udgifter, der er en følge af rettens 

supplering, skal udredes af den part, der har 

rejst krav herom, når retten skønner, at det 

ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte 

kravet. 

 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan 

Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem. 

 



Helsingør Kommune 
 

AB92 med SB-MB  Side 33 

 

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af 

sagerne gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet for bygge- og 

anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om 

voldgift. 

 

Stk. 8. Når nærværende almindelige 

betingelser gælder i forholdet mellem 

bygherren og flere parter (entreprenører, 

leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 

1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de 

pågældende parter. 

 


