

## 30023 Nordvestskolen - Tilbudsliste af 20.03.2017

Beskrivelse:

Undertegnede entreprenør tilbyder herved fagentreprisen i henhold til det udleverede udbudsmateriale bestående af betingelser, beskrivelser og tegninger m.m. samt nærværende tilbudsliste at udføre den således beskrevne fagentreprisen med samtlige til fuld færdiggørelse fornødne ydelser inkl. alle tillæg for en samlet sum af:

ekskl. moms .....

Skrive kr. .... ekskl. moms

..... den .....

.....  
.....

(Firma, adresse, tlf. og underskrift)

Evt. bemærkninger

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Evt. bemærkninger

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Sammenstilling

Post nr.	Arbejde/Ydelse		Pris i alt kr.
01.	Nedrivning	Overført fra side 7	kr. ....
02.	Byggeplads	Overført fra side 9	kr. ....
03.	Gartner	Overført fra side 10	kr. ....
04.	Murer	Overført fra side 11	kr. ....
05.	Tømrer	Overført fra side 13	kr. ....
06.	VVS	Overført fra side 14	kr. ....
07.	EL	Overført fra side 15	kr. ....
08.	Maler	Overført fra side 16	kr. ....
09.	Inventar	Overført fra side 17	kr. ....
10.	Andre	Overført fra side 18	kr. ....
20.	Bygherre	Overført fra side 19	kr. ....
Subtotal			kr.....
Summation at overføre til side 1			kr. _____

### Information om afvigelser

Oplysninger vedrørende indtegnede materialer eller leverancer, der afviger fra de i SB eller på tegninger anførte ydelser.

Ydelsen er angivet i beskrivelser og eller på tegning		Indregnet i tilbud som (Fabrikat, type, mv.)
Pos. nr.	Post	

## Optioner

Der ønskes særpris på:

Post nr.	Arbejde/Ydelse			Pris ialt kr.
1.1.11.	Nedrivning af indervæg 1.sal	m <sup>2</sup>	90	kr. ....
1.1.12.	Nedrivning af lette vægge 1.sal	m <sup>2</sup>	70	kr. ....
1.1.13.	Nedrivning af lette vægge stue	m <sup>2</sup>	195	kr. ....
1.1.14.	Nedtagning af inventar – blok 10 – stue	Stk.	1	kr. ....
1.1.15.	Nedtagning af inventar – blok 10 – 1.sal	Stk.	1	kr. ....
1.1.16.	Nedtagning af inventar – blok 11 – stue	Stk.	1	kr. ....
1.1.17.	Nedtagning af inventar – blok 11 – 1.sal	Stk.	1	kr. ....
1.2.12.	Sanering – blok 10 – stue (vægge, lofter og gulve)	m <sup>2</sup>	360	kr. ....
1.2.13.	Sanering – blok 11 – stue (vægge, lofter og gulve)	m <sup>2</sup>	280	kr. ....
1.2.14.	Levering, drift, leje, afrigning miljøvogn for sanering	Stk.	1	kr. ....
5.4.1.	Afretningslag og linoleum blok 10 – 1.sal	m <sup>2</sup>	360	kr. ....
5.4.2.	Afretningslag og linoleum og vilyngulv blok 11 – 1.sal	m <sup>2</sup>	280	kr. ....
5.4.3.	Afretningslag og linoleum blok 10 – Stue	m <sup>2</sup>	360	kr. ....
5.4.4.	Afretningslag og linoleum og vinylgulv blok 11 – Stue	m <sup>2</sup>	280	kr. ....
5.5.1.	Træbetonlofter i blok 10 – 1.sal	m <sup>2</sup>	360	kr. ....
5.5.2.	Træbetonlofter i blok 11 – 1.sal	m <sup>2</sup>	280	kr. ....
5.5.3.	Træbetonlofter i blok 10 - stue	m <sup>2</sup>	360	kr. ....
5.5.4.	Træbetonlofter i blok 11 - stue	m <sup>2</sup>	280	kr. ....
8.1.6.	Spartling og slibning vægge blok 10 - stue	m <sup>2</sup>	410	kr. ....
8.1.7.	Spartling og slibning vægge blok 11 - stue	m <sup>2</sup>	380	kr. ....
8.1.8.	Spartling og slibning vægge blok 10 – 1. sal	m <sup>2</sup>	400	kr. ....
8.1.9.	Spartling og slibning vægge blok 11 – 1. sal	m <sup>2</sup>	360	kr. ....
8.1.10.	Maling vægge blok 10 - stue	m <sup>2</sup>	410	kr. ....



8.1.11.	Maling vægge blok 11 - stue	m <sup>2</sup>	380	.....	kr.	.....
8.1.12.	Maling vægge blok 10 – 1. sal	m <sup>2</sup>	400	.....	kr.	.....
8.1.13.	Maling vægge blok 11 – 1. sal	m <sup>2</sup>	380	.....	kr.	.....
8.1.14.	Maling lofter blok 10 - stue	m <sup>2</sup>	360	.....	kr.	.....
8.1.15.	Maling lofter blok 11 - stue	m <sup>2</sup>	280	.....	kr.	.....
8.1.16.	Maling lofter blok 10 – 1. sal	m <sup>2</sup>	360	.....	kr.	.....
8.1.17.	Maling lofter blok 11 – 1.sal	m <sup>2</sup>	280	.....	kr.	.....

## Tilbudsliste

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
<b>1.</b>	<b>Nedrivning</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Nedrivning</b>				
1.1.1.	Interimsforanstaltninger før udtagning	Stk.	1	..... kr.	.....
1.1.2.	Udtagning af vinduer	Stk.	104	..... kr.	.....
1.1.3.	Udtagning af døre	Stk.	15	..... kr.	.....
1.1.4.	Udtagning af glas i vinduer/døre	Stk.	119	..... kr.	.....
1.1.5.	Bortskaffelse vinduer/døre	Stk.	119	..... kr.	.....
1.1.6.	Glas/ruder til genanvendelse (knusning)	Stk.	140	..... kr.	.....
1.1.7.	Interimsforanstaltninger efter udtagning	Stk.	104	..... kr.	.....
1.1.8.	Udtagning af beslåning til deponi	Stk.	104	..... kr.	.....
1.1.9.	Øvrige nedrivninger	Stk.	1	..... kr.	.....
1.1.10.	Tillæg for bortskaffelse af vinduer/døre	Stk.	119	..... kr.	.....
<b>1.2.</b>	<b>Sanering</b>				
1.2.1.	Forberedende arbejder	Stk.	1	..... kr.	.....
1.2.2.	Screening 1	Stk.	1	..... kr.	.....
1.2.3.	Udtagning fuger	Lbm.	300	..... kr.	.....
1.2.4.	Afrensning false	Lbm.	300	..... kr.	.....
1.2.5.	Forseglinger false	Lbm.	300	..... kr.	.....
1.2.6.	Sanering – blok 10 – 1.sal (vægge, lofter og gulve)	m <sup>2</sup>	360	..... kr.	.....
1.2.7.	Sanering – blok 11 – 1.sal (vægge, lofter og gulve)	m <sup>2</sup>	280	..... kr.	.....
1.2.8.	Forseglinger - afsætning	Stk.	1	..... kr.	.....
1.2.9.	Screening 2 - tjek af værdi er ok	Stk.	1	..... kr.	.....
1.2.10.	Efterhjælp og oprydning	Stk.	1	..... kr.	.....
1.2.11.	Særlige arbejdsmiljømæssige forhold	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>01.</b>	Nedrivning overføres til næste side				kr. ....

<b>Post nr. Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
Overført fra forrige side				kr. ....
<b>1.3. Affald</b>				
1.3.1. Affaldshåndtering forurenede affald	ton	1	..... kr.	.....
1.3.2. Affaldshåndtering farligt affald	ton	1	..... kr.	.....
1.3.3. Affaldshåndtering deponeret affald	ton	4	..... kr.	.....
1.3.4. Affaldshåndtering til forbrænding	ton	3	..... kr.	.....
1.3.5. Affaldshåndtering til genanvendelse	ton	2	..... kr.	.....
1.3.6. Affaldshåndtering sorteret affald	ton	2	..... kr.	.....
1.3.7. Affaldshåndtering øvrige	ton	1	..... kr.	.....
1.3.8. Dokumentation	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>1.4. Projektledelse herunder projektering</b>	Stk.	1	..... kr.	.....

---

<b>1. Nedrivning</b>			
I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 01.			kr. ....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
<b>2.</b>	<b>Byggeplads</b>				
2.1.	<b>Velfærd</b>				
2.1.1.	Etablering af byggepladstavle	Stk.	2	..... kr.	.....
2.1.2.	Etablering af byggevand - udvendigt	Stk.	1	..... kr.	.....
2.1.3.	Leje og vedligehold byggepladstavle	Mdr.	3	..... kr.	.....
2.1.4.	Etablering 10 mands vogn incl. tilslutning	Stk.	1	..... kr.	.....
2.1.5.	Rengøring og vedligehold 10 mands vogn	uger	12	..... kr.	.....
2.1.6.	Afrigning af "velfærd"	Stk.	1	..... kr.	.....
2.2.	<b>Affald</b>				
2.2.1.	Affaldshåndtering til forbrænding	ton	0	..... kr.	.....
2.2.2.	Affaldshåndtering til genanvendelse	ton	0	..... kr.	.....
2.2.3.	Affaldshåndtering sorteret affald	ton	0	..... kr.	.....
2.2.4.	Affaldshåndtering øvrige	ton	0	..... kr.	.....
2.2.5.	Dokumentation	Stk.	0	..... kr.	.....
2.3.	<b>Værn</b>				
2.3.2.	Leje af trådhegn	Mdr.	3	..... kr.	.....
2.3.3.	Vedligehold af trådhegn	Mdr.	3	..... kr.	.....
2.3.4.	Fremstilling af byggepladsskilt	Stk.	1	..... kr.	.....
2.3.5.	Opsætning byggepladsskilt	Stk.	1	..... kr.	.....
2.3.6.	Levering af porte i trådhegn med 10 nøglekopier	Stk.	2	..... kr.	.....
2.3.7.	Afrigning "værn"	Stk.	1	..... kr.	.....
2.4.	<b>Sikkerhed</b>				
2.4.1.	Levering øjenskyll	Stk.	1	..... kr.	.....
2.4.2.	Levering førstehjælpskasse	Stk.	1	..... kr.	.....
2.4.3.	Levering byggepladsskilte	Stk.	6	..... kr.	.....
2.4.4.	Opsætning og vedligehold skilte	Stk.	1	..... kr.	.....
2.4.5.	Levering opslagstavler	Stk.	1	..... kr.	.....
2.4.6.	Afrigning af "sikkerhed"	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>2.</b>	<b>Byggeplads</b>				
	overføres til næste side				kr. ....



<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
	Overført fra forrige side				kr. ....
<b>2.5.</b>	<b>Rengøring</b>				
2.5.1.	Bygningsrengøring endt arbejde	m <sup>2</sup>	600	.....	kr. ....
<b>2.6.</b>	<b>Oprydning</b>				
2.6.1.	Byggepladsoprydning - afsætning	timer	50	.....	kr. ....
<b>2.7.</b>	<b>Projektledelse herunder projektering</b>	Stk.	1	.....	kr. ....

---

<b>2.</b>	Byggeplads				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 02.				kr. ....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
<b>3.</b>	<b>Gartner</b>				
3.1.	<b>Jordarbejde</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
3.2.	<b>Belægning</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
3.3.	<b>Dræn</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....

---

<b>3.</b>	Gartner				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 03.				kr. ....

---

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
<b>4.</b>	<b>Murer</b>				
4.1.	<b>Beton</b>				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
4.2.	<b>Støbte gulve</b>				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
4.3.	<b>Murer</b>				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
4.4.	<b>Kloak</b>				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....

---

**4.** Murer  
 I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 04. kr. ....

---

<b>Post nr. Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
<b>5. Tømrer</b>				
<b>5.1. Tømrer</b>				
5.1.1. Levering af vinduer type V01	Stk.	26	..... kr.	.....
5.1.2. Levering af vinduer type V02	Stk.	33	..... kr.	.....
5.1.3. Levering af vinduer type V03	Stk.	29	..... kr.	.....
5.1.4. Levering af vinduer type V04	Stk.	4	..... kr.	.....
5.1.5. Levering af vinduer type V05	Stk.	11	..... kr.	.....
5.1.6. Levering af vinduer type V06	Stk.	1	..... kr.	.....
5.1.7. Levering af døre type YD01	Stk.	4	..... kr.	.....
5.1.8. Levering af døre type YD02	Stk.	7	..... kr.	.....
5.1.9. Levering af døre type YD03	Stk.	3	..... kr.	.....
5.1.10. Levering af døre type YD04	Stk.	1	..... kr.	.....
5.1.11. Montage af vinduer V01-V06	Stk.	104	..... kr.	.....
5.1.12. Montage af døre YD01-YD04	Stk.	15	..... kr.	.....
5.1.13. Projektledelse herunder projektering	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>5.2. Snedker</b>				
– Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>5.3. Fuger</b>				
5.3.1. Fugning af vinduer type V01-V06	Stk.	104	..... kr.	.....
5.3.2. Fugning af døre type YD01-YD04	Stk.	15	..... kr.	.....
5.3.4. Projektledelse herunder projektering	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>5.4. Gulve</b>				
– Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>5.5. Lofter</b>				
- Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>5.6. Glarmester</b>				
– Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>5.7. Isolering</b>				
– Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>5. Tømrer</b>				
overføres til næste side				kr. ....

<b>Post nr. Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
Overført fra forrige side				kr. ....
<b>5.8. Glas/alu</b>				
– Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	.....	kr. ....
<b>5.9. Låse</b>				
5.9.1. Låse i døre	Stk.		.....	kr. ....
5.9.2. Projektledelse herunder projektering	Stk.	1	.....	kr. ....

---

**5. Tømrer**  
 I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 05. kr. ....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
<b>6.</b>	<b>VVS</b>				
6.1.	<b>Blikkenslager</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
6.2.	<b>VVS</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
6.3.	<b>Ventilation</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
6.4.	<b>Teknisk isolering</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....

---

<b>6.</b>	<b>VVS</b>				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 06.			kr.	.....

---

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
<b>7.</b>	<b>EL</b>				
7.1.	<b>Elektriker</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
7.2.	<b>Automatik</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
7.3.	<b>Lys</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
7.4.	<b>CTS</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....

---

<b>7.</b>	EL				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 07.				kr. ....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
<b>8.</b>	<b>Maler</b>				
8.1.	<b>Maler</b>				
8.1.1.	Spartling og slibning false vinduer	Lbm.	270	..... kr.	.....
8.1.2.	Spartling og slibning false døre	Lbm.	30	..... kr.	.....
8.1.3.	Maling false	Lbm.	300	..... kr.	.....
8.1.4.	Afdækninger, oprydninger, rengøring	Stk.	1	..... kr.	.....
8.1.5.	Projektledelse herunder projektering	Stk.	1	..... kr.	.....
8.2.	<b>Rengøring</b>				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....

---

<b>8.</b>	Maler				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 08.			kr.	.....

---



<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
<b>9.</b>	<b>Inventar</b>				
9.1.	<b>Nagelfast</b>				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
9.2.	<b>Løst</b>				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....
9.3.	<b>Maskiner</b>				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....

---

<b>9.</b>	Inventar				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 09.				kr. ....

---

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
<b>10.</b>	<b>Andre</b>				
10.1.	<b>SKI aftaler</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	.....	kr. ....

---

<b>10.</b>	Andre				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 10.				kr. ....

---

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
<b>20.</b>	<b>Bygherre</b>				
11.1.	<b>Leverancer</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	1	..... kr.	.....

---

<b>20.</b>	Bygherre				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 20.				kr. ....

---