

30020 Skolen ved Rønnebær allé - Tilbudsliste af 08.05.2017

Beskrivelse:

Undertegnede entreprenør tilbyder herved fagentreprisen i henhold til det udleverede udbudsmateriale bestående af betingelser, beskrivelser og tegninger m.m. samt nærværende tilbudsliste at udføre den således beskrevne fagentreprisen med samtlige til fuld færdiggørelse fornødne ydelser inkl. alle tillæg for en samlet sum af:

ekskl. moms

Skrive kr. ekskl. moms

..... den

.....
.....

(Firma, adresse, tlf. og underskrift)

Evt. bemærkninger

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Evt. bemærkninger

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sammenstilling

Post nr.	Arbejde/Ydelse		Pris i alt kr.
01.	Nedrivning	Overført fra side 5	kr.
02.	Byggeplads	Overført fra side 6	kr.
03.	Gartner	Overført fra side 7	kr.
04.	Murer	Overført fra side 8	kr.
05.	Tømrer	Overført fra side 9	kr.
06.	VVS	Overført fra side 11	kr.
07.	EL	Overført fra side 13	kr.
08.	Maler	Overført fra side 14	kr.
09.	Inventar	Overført fra side 15	kr.
10.	Andre	Overført fra side 16	kr.
20.	Bygherre	Overført fra side 17	kr.
Subtotal			kr.....
Summation at overføre til side 1			kr. _____

Information om afvigelser

Oplysninger vedrørende indtegnede materialer eller leverancer, der afviger fra de i SB eller på tegninger anførte ydelser.

Ydelsen er angivet i beskrivelser og eller på tegning		Indregnet i tilbud som (Fabrikat, type, mv.)
Pos. nr.	Post	

Optioner

Der ønskes særpris på:

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Prisialtkr.
----------	----------------	-------------

Post nr. Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
Tilbudsliste				
1. Nedrivning				
1.1 Nedrivning				
1.1.1	Fjernelse af gulvbelægning	m ²	150	kr.
1.1.2	Nedtagning og fjernelse af loft	m ²	150	
1.1.3	Nedrivning og bortskaffelse indervæg	m ²	40	kr.
1.1.4	Hultagning til ny døre	m ²	2,2	kr.
1.2 Sanering				
–	Ingen specifikke aktiviteter			
1.3 Affald				
1.3.1	Affaldshåndtering til forbrænding	ton	2,2	kr.
1.3.2	Affaldshåndtering til genanvendelse	ton	1	kr.
1.3.3	Affaldshåndtering sorteret affald	ton	1	kr.
1.3.4	Affaldshåndtering øvrige	ton	1	kr.
1.3.5	Dokumentation	Stk.	1	kr.
1.4 Projektledelse herunder projektering				
1.4.1		Stk.	1	kr.
<hr/>				
1.	Nedrivning			
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 01.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
2.	Byggeplads				
2.1	Velfærd				
2.1.1	Etablering af byggepladstavle	Stk.	2 kr.
2.1.2	Etablering af byggevand - udvendigt	Stk.	1 kr.
2.1.3	Leje og vedligehold byggepladstavle	Mdr.	3 kr.
2.1.4	Etablering 10 mands vogn incl. tilslutning	Stk.	1 kr.
2.1.5	Rengøring og vedligehold 10 mands vogn	uger	12 kr.
2.1.6	Afrigning af "velfærd"	Stk.	1 kr.
2.2	Affald				
-	Ingen specifikke aktiviteter				
2.3	Værn				
2.3.2	Leje af trådhegn	Mdr.	3 kr.
2.3.3	Vedligehold af trådhegn	Mdr.	3 kr.
2.3.4	Fremstilling af byggepladsskilt	Stk.	1 kr.
2.3.5	Opsætning byggepladsskilt	Stk.	1 kr.
2.3.6	Levering af porte i trådhegn med 10 nøglekopier	Stk.	2 kr.
2.3.7	Afrigning "værn"	Stk.	1 kr.
2.4	Sikkerhed				
2.4.1	Levering øjenskyll	Stk.	1 kr.
2.4.2	Levering førstehjælpskasse	Stk.	1 kr.
2.4.3	Levering byggepladsskilte	Stk.	6 kr.
2.4.4	Opsætning og vedligehold skilte	Stk.	1 kr.
2.4.5	Levering opslagstavler	Stk.	1 kr.
2.4.6	Afrigning af "sikkerhed"	Stk.	1 kr.
2.5	Rengøring				
2.5.1	Bygningsrengøring endt arbejde	m ²	150 kr.
2.6	Oprydning				
2.6.1	Byggepladsoprydning - afsætning	timer	50 kr.
2.7	Projektledeelse herunder projektering	Stk.	1 kr.

2.	Byggeplads				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 02.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
3.	Gartner				
3.1	Jordarbejde				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.
3.2	Belægning				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.
3.3	Dræn				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.

3.	Gartner				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 03.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
4.	Murer				
4.1	Beton				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.
4.2	Støbte gulve				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.
4.3	Murer				
4.3.1	Stålbjælker og -søjler (iht. Ingeniørprojekt)	Stk.	4.....	kr.
4.3.2	Oplægning af ståltegl	Stk.	1.....	kr.
4.3.3	Diverse reparationer ved nyetablerede muråbninger, (forberedt for maler)	m ²	10.....	kr.
4.4.	Kloak				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.

4.	Murer				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 04.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
5.	Tømrer				
5.1	Tømrer				
5.1.1	Brandsikring af stålkonstruktioner Bygningsdel klasse REI 60, A2-s1,d0	Stk.	4 kr.
5.1.2	Udskiftning af vindue til nyt blændfelt	Stk.	1 kr.
5.1.3	Skeletvæg med 2 lag gips på hver side	m ²	33 kr.
5.1.4	Blænding af dør med gipsplader	Stk.	1 kr.
5.1.5	Montering af ny 9M dør til depot, EI ₂ 30-C Inkl. beslåning	Stk.	1 kr.
5.1.6	Montering af dobbeltdør, EI ₂ 30-C med rustfri stålskinne som bundstykke, tilkobles ABDL under anden entreprise, ca. 18M, udføres på specielmål i eksist. muråbning. Inkl. beslåning.	Stk.	1 kr.
5.1.7	Montering af ny dør til teknikrum kælder, EI ₂ 60-C, Inkl. beslåning	Stk.	1 kr.
5.1.8	Inddækning af aftræksrør, udført som brandsikring	m ²	8 kr.
5.1.9	Øvrige inddækninger	m ²	20 kr.
5.2	Snedker				
5.2.1	Indfatninger omkring døre, angivet som sæt pr. dørside	Stk.	6 kr.
5.3	Fuger				
5.3.1	Stopning samt fugning af nyt vinduesparti	lbm	6 kr.
5.4	Gulve				
5.4.1	Afretningsslag og linoleumsgulv	m ²	150 kr.
5.4.2	Fodpaneler, fyrretræ 15 x 65 mm Sandlister, plast 10 x 16 mm	lbm	75 kr.
5.5	Lofter				
5.5.1	Nyt træbetonlofter, farve og dimension som eksisterende. Inkl. skørt mod vinduer	m ²	150 kr.
5.	Tømrer overføres til næste side				kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
5.6	Glarmester				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr.
5.7	Isolering				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr.
5.8	Glas/alu				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr.
5.9	Låse				
5.9.1	Låse i nye døre	Stk.	3 kr.
5.9.2	Låsecylindre skabe indeholdt post 9. inventar		0 kr.

5.	Tømrer I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 05.	kr.
-----------	---	-----	-------

Post nr. Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
6. VVS				
6.1 Blikkenslager				
– Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr.
6.2 VVS				
6.2.1 Nedlæggelse af alle eksisterende afløbsinstallationer til de berørte rum i dag.	Stk.	1 kr.
6.2.2 Fremføring af vand for nye tapsteder fra hovedledninger i kældergang samt tilkobling til armaturer.	Stk.	7 kr.
6.2.3 Etablering af dobbelt ionbytteranlæg.	Stk.	2 kr.
6.2.4 etablering nye afløb frem til alle laboratorieborde.	Stk.	7 kr.
6.2.5 Varmeinstallation til ventilationsanlæg, rørføring, blandesøjfe m.v.	Stk.	1 kr.
6.2.6 Etablering af nyt flaskeskab for 2 flasker i maksimal størrelse med al udrustning udenfor bygningen, fremføring af gas fra flaskeskab via magnetventil til alle laboratorieborde og stinkskab inkl. tilkobling.	Stk.	1 kr.
6.2.7 El udrustning til magnetventil for gas – laboratorietester, afbryder m.v.	Stk.	1 kr.
6.2.8 Alle øvrige supplerende ydelser for anlægges fuldstændige færdiggørelse.	Stk.	1 kr.
6.3 Ventilation				
6.3.1 Nyt ventilationsaggregat til rumventilation af faglokaler med varmegenvinding, og vandvarmeplade og tilhørende eltavle, automatik, følere, m.m.	Stk.	1 kr.
6.3.2 Fremføring af kanaler til til- og fraluftarmaturer og punktsug til ovenstående anlæg inkl., lyddæmpere styringspjæld, mv. Fremføring af luftindtag i terræn og luftafkast over tag.	Stk.	1 kr.
5. VVS				
overføres til næste side			kr.	

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
6.3.3	Udsugningsanlæg for kemikalieskabe og affaldsskabe inkl. forsyning og overvågning fra ventilations-eltavle.	Stk.	1 kr.
6.3.4	Komplet indregulering for det samlede system.	Stk.	1 kr.
6.3.5	Demontering af rumventilation i eksisterende malerrum, demontering af ventilation i undervisningsrum fra modul 5 til og med modul 7. Kanaler fjernes ud til hovedkanaler i gang, afgreninger blændes og væg-gennemføringer lukkes med murværk og puds. Indregulering af eksisterende anlæg og ændring af CTS anlæg.	Stk.	1 kr.
6.3.6	Alle øvrige supplerende ydelser for anlægges fuldstændige færdiggørelse.	Stk.	1 kr.
6.4	Teknisk isolering				
6.4.1	Teknisk isolering brugsvand	Stk.	1 kr.
6.4.2	Teknisk isolering opvarmningsvand	Stk.	1 kr.
6.4.3	Teknisk isolering kondensisolering	Stk.	1 kr.
6.4.4	Teknisk isolering brandisolering	Stk.	1 kr.
6.4.5	Teknisk isolering energiisolering	Stk.	1 kr.

6.	VVS				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 06.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
7.	EL				
7.1	Elektriker				
7.1.1	Demontering af el før nedrivning	Stk.	1 kr.
7.1.2	Installationer lærerborde samt arbejdsstationer	Stk.	1 kr.
7.1.3	Øvrige installationer	Stk.	1 kr.
7.1.4	El-forsyning til ventilationsaggregat	Stk.	1 kr.
7.1.5	Termiske røgalarmer	Stk.	2 kr.
7.1.6	El tavle	Stk.	1 kr.
7.1.7	Nødstop og indikationslampe	Stk.	1 kr.
7.1.8	ABDL branddør	Stk.	1 kr.
7.1.9	Lyd- og brandtætning	Stk.	1 kr.
7.2	Automatik				
-	Ingen specifikke aktiviteter				
7.3	Lys				
7.3.1	Belysning	Stk.	34 kr.
7.4	CTS				
-	Ingen specifikke aktiviteter				

7.	EL				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 07.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
8.	Maler				
8.1	Maler				
8.1.1	Malerbehandling gipsvægge	m ²	75 kr.
8.1.2	Malerbehandling af skørter samt loft herved + inddækninger	lbm	50 kr.
8.1.3	Malerbehandling øvrige vægge	m ²	240 kr.
8.1.4	Malerbehandling træværk	lbm.	105 kr.
8.1.5	Malerbehandling vinduer	Stk.	3 kr.
8.1.6	Afdækning samt diverse reparationer	Stk.	1 kr.
8.2	Rengøring				
–	Indeholdt under post 2.5	Stk.	0 kr.

8.	Maler				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 08.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
9.	Inventar				
9.1	Nagelfast inventar				
9.1.1*	Levering af Inventar for rum S10A – Depot	Stk.	1 kr.
9.1.2*	Levering af Inventar for rum S11 – Elevdepot	Stk.	1 kr.
9.1.3*	Levering af Inventar for rum S12 – Faglokale	Stk.	1 kr.
9.1.4*	Montering af Inventar for rum S10A	Stk.	1 kr.
9.1.5*	Montering af Inventar for rum S11	Stk.	1 kr.
9.1.6*	Montering af Inventar for rum S12	Stk.	1 kr.
9.2	Løst Inventar				
-	Indgår som del af overstående 9.1	-	0 kr.
9.3	Maskiner				
-	Indgår som del af overstående 9.1	-	0 kr.

*Levering af inventar skal på tilbudslisten angives for angivet rum som helhed. Enhedspriser skal tillige angives på inventarlisten, bilagt nærværende tilbudsliste.

*Montering af inventar for angivet rum, skal indeholde nødvendige fastgørelser, ophæng, dækplader, frsider, tilsætninger, overdækning mod loft mv. til fuldt færdigt arbejde og/eller forberedt for efterfølgende tilslutninger (EL og VVS)

Informationer omkring afvigelser og vigtige præciseringer der relaterer til inventar kan angives nedenfor. Her tænkes specifik på mangler der hindrer fuld færdiggørelse, samt øvrige relevante produkt/standardkatalog afvigelser for de tilbudte elementer.

9.	Inventar				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 09.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
10.	Andre				
10.1	SKI aftaler				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	kr.

10.	Andre				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 10.				kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
20.	Bygherre				
11.1	Leverancer				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr

20.	Bygherre				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 20.			kr.	
