

## 30028 Plejehjemmet Strandhøj - Tilbudsliste af 05.07.2017, rev. 01

Beskrivelse:

Undertegnede entreprenør tilbyder herved fagentreprisen i henhold til det udleverede udbudsmateriale bestående af betingelser, beskrivelser og tegninger m.m. samt nærværende tilbudsliste at udføre den således beskrevne fagentreprisen med samtlige til fuld færdiggørelse fornødne ydelser inkl. alle tillæg for en samlet sum af:

ekskl. moms .....

Skrive kr. .... ekskl. moms

..... den .....

.....  
.....

(Firma, adresse, tlf. og underskrift)

Evt. bemærkninger

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Evt. bemærkninger

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Sammenstilling**

Post nr.	Arbejde/Ydelse		Pris i alt kr.
01.	<b>Nedrivning</b>	Overført fra side 5	kr. ....
02.	<b>Byggeplads</b>	Overført fra side 6	kr. ....
03.	<b>Anlæg</b>	Overført fra side 7	kr. ....
04.	<b>Murer</b>	Overført fra side 8	kr. ....
05.	<b>Tømrer</b>	Overført fra side 9	kr. ....
06.	<b>VVS</b>	Overført fra side 11	kr. ....
07.	<b>EL</b>	Overført fra side 13	kr. ....
08.	<b>Maler</b>	Overført fra side 14	kr. ....
09.	<b>Inventar</b>	Overført fra side 15	kr. ....
10.	Andre	Overført fra side 16	kr. ....
20.	Bygherre	Overført fra side 17	kr. ....

---

 Summation at overføre til side 1

kr. \_\_\_\_\_

### Information om afvigelser

Oplysninger vedrørende indtegnede materialer eller leverancer, der afviger fra de i SB eller på tegninger anførte ydelser.

Ydelsen er angivet i beskrivelser og eller på tegning		Indregnet i tilbud som (Fabrikat, type, mv.)
Pos. nr.	Post	

**Optioner**

Der ønskes særpris på:

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Prisialtkr.</b>
-----------------	-----------------------	--------------------

---

Ingen.

<b>Post nr. Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh.pris</b>	<b>Sum</b>
<b>Tilbudsliste</b>				
<b>1. Nedrivning</b>				
<b>1.1 Nedrivning</b>				
1.1.1 Nedrivning af eksisterende ydervæg	Stk.	1	..... kr.	.....
1.1.2 Nedrivning af eksisterende vindues- og dørpartier	Stk.	1	..... kr.	.....
1.1.3 Nedtagning og delvis deponi af eksisterende inventar	Stk.	1	..... kr.	.....
1.1.4 Nedrivning af eksisterende gulvbelægning og lofter	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>1.2 Sanering</b>				
- Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	..... kr.	.....
<b>1.3 Affald</b>				
1.3.1 Affaldshåndtering deponeret affald	T	1	..... kr.	.....
1.3.2 Affaldshåndtering til forbrænding	Stk.	1	..... kr.	.....
1.3.3 Affaldshåndtering til genanvendelse	Stk.	1	..... kr.	.....
1.3.4 Affaldshåndtering sorteret affald	Stk.	1	..... kr.	.....
1.3.5 Affaldshåndtering øvrige	Stk.	1	..... kr.	.....
1.3.6 Dokumentation	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>1.4 Projektledelse herunder projektering</b>				
1.4.1 Projektledelse herunder projektering	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>1. Nedrivning</b>				
I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 01.				kr. ....

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
<b>2.</b>	<b>Byggeplads</b>				
<b>2.1</b>	<b>Velfærd</b>				
2.1.1	Etablering af byggepladstavle	Stk.	2	..... kr.	.....
2.1.2	Etablering af byggevand - udvendigt	Stk.	1	..... kr.	.....
2.1.3	Leje og vedligehold byggepladstavle	Mdr.	4	..... kr.	.....
2.1.4	Etablering 10 mands vogn inkl. tilslutning	Stk.	1	..... kr.	.....
2.1.5	Rengøring og vedligehold 10 mands vogn	uger	16	..... kr.	.....
2.1.6	Afrigning af "velfærd"	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>2.2</b>	<b>Affald</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	..... kr.	.....
<b>2.3</b>	<b>Værn</b>				
2.3.1	Opsætning af 2 m trådhegn				
2.3.2	Leje af trådhegn	Mdr.	4	..... kr.	.....
2.3.3	Vedligehold af trådhegn	Mdr.	4	..... kr.	.....
2.3.4	Fremstilling af byggepladsskilt	Stk.	1	..... kr.	.....
2.3.5	Opsætning byggepladsskilt	Stk.	1	..... kr.	.....
2.3.6	Levering af porte i trådhegn med 10 nøglekopier	Stk.	2	..... kr.	.....
2.3.7	Afrigning "værn"	Stk.	1	..... kr.	.....
2.3.8	Støvvæg incl. vedligehold 3 mdr.	Stk.	1	..... kr.	.....
2.3.9	Levering, leje, afhentning 3 mdr. 20 fods	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>2.4</b>	<b>Sikkerhed</b>				
2.4.1	Levering øjenskyld	Stk.	1	..... kr.	.....
2.4.2	Levering førstehjælpskasse	Stk.	1	..... kr.	.....
2.4.3	Levering byggepladsskilte	Stk.	6	..... kr.	.....
2.4.4	Opsætning og vedligehold skilte	Stk.	1	..... kr.	.....
2.4.5	Levering opslagstavler	Stk.	1	..... kr.	.....
2.4.6	Afrigning af "sikkerhed"	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>2.5</b>	<b>Rengøring</b>				
2.5.1	Bygningsrengøring endt arbejde	m <sup>2</sup>	130	..... kr.	.....
<b>2.6</b>	<b>Oprydning</b>				
2.6.1	Byggepladsoprydning - afsætning	timer	50	..... kr.	.....
<b>2.7</b>	<b>Projektledelse herunder projektering</b>	Stk.	1	..... kr.	.....
2.7.1	Projektledelse herunder projektering	timer	5	..... kr.	.....
<b>2.</b>	<b>Byggeplads</b>				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 02.				kr. ....

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh.pris</b>	<b>Sum</b>
<b>3.</b>	<b>Anlæg</b>				
<b>3.1</b>	<b>Jordarbejde</b>				
3.1.1	Rydning af byggefelt	Stk.	1.....	kr. ....	.....
3.1.2	Reetablering af græs	Stk.	1.....	kr. ....	.....
<b>3.2</b>	<b>Belægning</b>				
3.2.1	Reetablering af asfalt	Stk.	1.....	kr. ....	.....
<b>3.3</b>	<b>Dræn</b>				
–	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr. ....	.....

---

<b>3.</b>	<b>Anlæg</b>				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 03.			kr. ....	.....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh.pris</b>	<b>Sum</b>
<b>4.</b>	<b>Murer</b>				
<b>4.1</b>	<b>Beton</b>				
4.1.1	Fundament og sokkel incl. jordarbejde m.v	lbm	29.....	kr. ....	
4.1.2	Terrændæk incl. jordarbejde	m <sup>2</sup>	53		
4.1.3	Betoneelement leverance	stk	1		
4.1.4	Betonelement montage	stk	1		
4.1.5	Støbning af afretningslag med fald	m <sup>2</sup>	79		
<b>4.2</b>	<b>Murer</b>				
4.2.1	Opbygning af indvendige vægge i porebeton	m <sup>2</sup>	15,5.....	kr. ....	
4.2.2	Beklædning af indvendige vægge med fliser	m <sup>2</sup>	85 .....	kr. ....	
4.2.3	Murværk og filtsning	m <sup>2</sup>	3 .....	kr. ....	
<b>4.3</b>	<b>Kloak</b>				
4.3.1	Etablering af kloak i terrændæk	Stk.	1.....	kr. ....	
4.3.2	Etablering af kloak i terræn inkl. tagvandsbrønde	Stk.	1.....	kr. ....	
4.3.3	Etablering af slamfang, fedtudskiller og prøveudtagningsbrønd	Stk.	1.....	kr. ....	
4.3.4	Omfangsdræn mv.	Stk.	1.....	kr. ....	
<b>4.4</b>	<b>Stål</b>				
4.4.1	Stålkonstruktion iht. ingeniørprojekt	Stk.	1.....	kr. ....	

---

<b>4.</b>	<b>Murer</b>				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 04.			kr. ....	

---



Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
<b>5.</b>	<b>Tømrer</b>				
<b>5.1</b>	<b>Tømrer</b>				
5.1.1	Isolering og beklædning af ydervægge	m <sup>2</sup>	70	..... kr.	.....
5.1.2	Levering og montering af vindues og dørpartier, samt indvendige døre	stk	1	..... kr.	.....
5.1.3	Opbygning af tagisolering med fald mod afløb og tagpapdækning.	m <sup>2</sup>	61	..... kr.	.....
5.1.4	Røgdulftning i eksisterende trapperum	Stk	2	..... kr.	.....
5.1.5	Skotrende løsning, hvor eksist. tag møder nyt tag incl. nødv. blikarbejde	Lbm	8	..... kr.	.....
5.1.6	Afsætning til reparationer af eksist.	Stk.	1	10.000,- kr.	.....
<b>5.2</b>	<b>Snedker</b>				
5.2.1	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	..... kr.	.....
<b>5.3</b>	<b>Fuger</b>				
5.3.1	Fugning af vinduer og døre	Stk.	7	..... kr.	.....
<b>5.4</b>	<b>Gulve</b>				
5.4.1	Udlægning af nye vinylgulve	m <sup>2</sup>	85	..... kr.	.....
5.4.2	Udlægning af nye linoleumsgulve	m <sup>2</sup>	9	..... kr.	.....
<b>5.5</b>	<b>Lofter</b>				
5.5.1	Levering og montering af nye hygiejnelofter i synligt skinnesystem	m <sup>2</sup>	60	..... kr.	.....
5.5.2	Levering og montering af nyt gipsloft	m <sup>2</sup>	9	..... kr.	.....

---

<b>5.</b>	<b>Tømrer</b>				
	overføres til næste side				kr. ....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh.pris</b>	<b>Sum</b>
<b>5.6</b>	<b>Glarmester</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	..... kr.	.....
<b>5.7</b>	<b>Isolering</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	..... kr.	.....
<b>5.8</b>	<b>Glas/alu</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	..... kr.	.....
<b>5.9</b>	<b>Låse</b>				
5.9.1	Låse i nye døre	Stk.	3	..... kr.	.....

---

<b>5.</b>	Tømrer I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 05.				kr. ....
-----------	---	--	--	--	----------

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh.pris</b>	<b>Sum</b>
<b>6.</b>	<b>VVS</b>				
<b>6.1</b>	<b>Blikkenslager</b>				
6.1.1	Løskanter, vandkasse og nedløb på tag mv. samt gennembrydning (taghætter)	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>6.2</b>	<b>VVS</b>				
6.2.1	Fremføring af vandinstallationer til nye tapsteder	Stk.	1	..... kr.	.....
6.2.2	Fremføring af afløbsinstallationer for nye afløb	Stk.	1	..... kr.	.....
6.2.3	Fremføring af nye varmeinstallationer for nye radiatorer	Stk.	1	..... kr.	.....
6.2.4	Sløjfning af eksisterende vand-, varme- og afløbsinstallationer	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>6.3</b>	<b>Ventilation</b>				
6.3.1	Omlægning af eksisterende ventilationskanaler.	Stk.	1	..... kr.	.....
6.3.2	Fremføring af nye ventilationskanaler og tilkobling til emfang mv.	Stk.	1	..... kr.	.....
6.3.3	Installation af to nye udsugnings- og indblæsningsanlæg	Stk.	1	..... kr.	.....
6.3.4	Flytning af eksisterende ventilation i depotrum med kølerum.	Stk.	1	..... kr.	.....

---

<b>5.</b>	<b>VVS</b>				
	overføres til næste side				kr. ....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh.pris</b>	<b>Sum</b>
6.3.5	Komplet indregulering	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>6.4</b>	<b>Teknisk isolering</b>				
6.4.1	Teknisk isolering brugsvand, isogena, inkl rørmærkninger	lbm	50	..... kr.	.....
6.4.2	Isolering af ventilationskanaler med lamelmåtter	lbm	50	..... kr.	.....

---

<b>6.</b>	VVS				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 06.			kr.	.....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh.pris</b>	<b>Sum</b>
<b>7.</b>	<b>EL</b>				
<b>7.1</b>	<b>Elektriker</b>				
7.1.1	Fremføring af EL til nye installationer	Stk.	1	..... kr.	.....
7.1.2	EI-tavle	Stk.	1	..... kr.	.....
7.1.3	Nedtagning af udv. lyspullert	Stk.	1	..... kr.	.....
7.1.4	Remontering af udv. lyspullert	Stk.	1	..... kr.	.....
7.1.5	Røg- og brandalarmer	Stk.	1	..... kr.	.....
7.1.6	ABDL	Stk.	1	..... kr.	.....
7.1.7	Lyd- og brandtætning	Stk.	1	..... kr.	.....
7.1.8	Demontager (afsætning)	Stk.	1	5.000,-	kr. ....
<b>7.2</b>	<b>Automatik</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter				
<b>7.3</b>	<b>Lys</b>				
7.3.1	Levering af belysningsarmatur (afsætningsbeløb)	Stk.	19	2.500,- pr. stk	kr. ....
7.3.2	Montering af belysningsarmatur	Stk.	19	..... kr.	.....
7.3.3	Øvrige belysning incl. eksist.	Stk.	19	..... kr.	.....
<b>7.4</b>	<b>CTS</b>				
-	Ingen specifikke aktiviteter				

---

<b>7.</b>	<b>EL</b>				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 07.				kr. ....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh.pris</b>	<b>Sum</b>
<b>8.</b>	<b>Maler</b>				
<b>8.1</b>	<b>Maler</b>				
8.1.1	Malerbehandling af nye indvendige vægge	m <sup>2</sup>	24	..... kr.	.....
8.1.2	Malerbehandling af eksisterende vægge og træværk, døre og lignende	m <sup>2</sup>	16	..... kr.	.....
8.1.3	Malerbehandling af gipslofter	m <sup>2</sup>	9	..... kr.	.....
8.1.4	Malerbehandling af spartlede porebetonvægge	m <sup>2</sup>	3	..... kr.	.....
<b>8.2</b>	<b>Rengøring</b>				
8.2.1	Slutrenøring incl. polering glas	Stk.	1	..... kr.	.....

---

<b>8.</b>	Maler	
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 08.	kr. ....

---

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
<b>9.</b>	<b>Inventar</b>				
<b>9.1</b>	<b>Nagelfast inventar</b>				
9.1.1	Levering af inventar iht. inventarliste	Stk.	1	..... kr.	.....
9.1.2	Montering af inventar iht. inventarliste og fra depot.	Stk.	1	..... kr.	.....
<b>9.2</b>	<b>Løst Inventar</b>				
-	Incl. demontage af løst og fast	-	0	..... kr.	.....
<b>9.3</b>	<b>Maskiner</b>				
9.3.1	Levering af maskiner incl. servicering af eksisterende samt deponering af disse under udførelsen af byggeriet	-	0	..... kr.	.....

\*Levering af inventar skal på tilbudslisten angives for angivet rum som helhed. Enhedspriser skal tillige angives på inventarlisten, bilagt nærværende tilbudsliste.

\*Montering af inventar for angivet rum, skal indeholde nødvendige fastgørelser, ophæng, dækplader, frsider, tilsætninger, overdækning mod loft mv. til fuldt færdigt arbejde og/eller forberedt for efterfølgende tilslutninger (EL og VVS)

Indeholdt i tilbud er levering af målfast tegning for hvilke el- og VVS installationer ,der skal være fremført til hvor som omfatter målsætning i forhold til inventar – som arbejdstegning for alle installationer.

Informationer omkring afvigelser og vigtige præciseringer der relaterer til inventar kan angives nedenfor. Her tænkes specifik på mangler der hindrer fuld færdiggørelse, samt øvrige relevante produkt/standardkatalog afvigelser for de tilbudte elementer.

---



---



---



---



---



---



---

<b>9.</b>	<b>Inventar</b>				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 09.			kr.	.....

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
10.	Andre				
10.1	Andre				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	..... kr	.....

---

**10.** Andre  
I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 10. kr. ....

---



<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Enhed</b>	<b>Antal</b>	<b>Enh. pris</b>	<b>Sum</b>
20.	Bygherre				
20.1	Leverancer				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	..... kr	.....

---

20.	Bygherre				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 20.			kr.	.....

---