

30030 Nordvestskolen – blok 1-4 - Tilbudsliste af 01.09.2017

Beskrivelse:

Undertegnede entreprenør tilbyder herved fagentreprisen i henhold til det udleverede udbudsmateriale bestående af betingelser, beskrivelser og tegninger m.m. samt nærværende tilbudsliste at udføre den således beskrevne fagentreprisen med samtlige til fuld færdiggørelse fornødne ydelser inkl. alle tillæg for en samlet sum af:

ekskl. moms

Skrive kr. ekskl. moms

..... den

.....
.....

(Firma, adresse, tf. og underskrift)

Evt. bemærkninger

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Evt. bemærkninger

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sammenstilling

Post nr.	Arbejde/Ydelse		Pris i alt kr.
01.	Nedrivning	Overført fra side 5	kr.
02.	Byggeplads	Overført fra side 6	kr.
03.	Gartner	Overført fra side 7	kr.
04.	Murer	Overført fra side 8	kr.
05.	Tømrer	Overført fra side 10	kr.
06.	VVS	Overført fra side 11	kr.
07.	EL	Overført fra side 12	kr.
08.	Maler	Overført fra side 13	kr.
09.	Inventar	Overført fra side 14	kr.
10.	Andre	Overført fra side 15	kr.
11.	Bygherre	Overført fra side 16	kr.

 Summation at overføre til side 1

kr. _____

Information om afvigelser

Oplysninger vedrørende indtegnede materialer eller leverancer, der afviger fra de i beskrivelser eller på tegninger anførte ydelser.

Ydelsen er angivet i beskrivelser og eller på tegning		Indregnet i tilbud som (Fabrikat, type, mv.)
Pos. nr.	Arbejde/ydelse	
.	.	.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
Optioner					
Der ønskes særpris på:					
1.	Nedrivning
2.	Byggeplads
3.	Gartner
4.	Murer
5.	Tømrer
6.	VVS
7.	EL
8.	Maler
9.	Inventar
10.	Andre
11.	Bygherre

Post nr. Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
-------------------------	-------	-------	----------	-----

Tilbudsliste

1. Nedrivning

1.1 Nedrivning

1.1.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
1.1.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
1.1.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
1.1.4	Blok 4	Stk.	0	kr.

1.2 Sanering

1.2.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
1.2.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
1.2.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
1.2.4	Blok 4	Stk.	0	kr.

1.3 Affald

1.3.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
1.3.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
1.3.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
1.3.4	Blok 4	Stk.	0	kr.

1.4 Projektledelse herunder projektering

1.4.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
1.4.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
1.4.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
1.4.4	Blok 4	Stk.	0	kr.

1. Nedrivning

I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 01.

kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
2. Byggeplads					
2.1 Velfærd					
2.1.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
2.1.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
2.1.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
2.1.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
2.2 Affald og interimsforanstaltninger					
2.2.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
2.2.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
2.2.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
2.2.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
2.3 Værn og sikkerhed					
2.3.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
2.3.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
2.3.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
2.3.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
2.4 Rengøring og oprydning					
2.4.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
2.4.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
2.4.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
2.4.4	Blok 4	Stk.	0 kr.

2.	Byggeplads				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 02.				kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
3. Gartner					
3.1	Jordarbejde				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.		0.....	kr.
3.2	Belægning				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.		0.....	kr.
3.3	Dræn				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.		0.....	kr.

3.	Gartner				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 03.				kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
4. Murer					
4.1	Beton				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.
4.2	Støbte gulve				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.
4.3	Murerarbejder				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.
4.4.	Kloak				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0.....	kr.

4.	Murer				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 04.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
5. Tømrer					
5.1	Tømrer				
5.1.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
5.1.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
5.1.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
5.1.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
5.2	Snedker				
5.2.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
5.2.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
5.2.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
5.2.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
5.3	Fuger				
5.3.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
5.3.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
5.3.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
5.3.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
5.4	Gulve				
5.4.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
5.4.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
5.4.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
5.4.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
5.5	Lofter				
5.5.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
5.5.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
5.5.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
5.5.4	Blok 4	Stk.	0 kr.

5.	Tømrer				
	overføres til næste side				kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
5.6	Glarmester				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr.
5.7	Isolering				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr.
5.8	Glas/alu				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr.
5.9	Låse				
5.9.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
5.9.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
5.9.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
5.9.4	Blok 4	Stk.	0 kr.

5.	Tømrer				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 05.			kr.

Post nr. Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
6. VVS				
6.1 Blikkenslager				
6.1.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
6.1.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
6.1.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
6.1.4	Blok 4	Stk.	0	kr.
6.2 VVS				
6.2.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
6.2.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
6.2.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
6.2.4	Blok 4	Stk.	0	kr.
6.3 Ventilation				
6.3.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
6.3.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
6.3.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
6.3.4	Blok 4	Stk.	0	kr.
6.4 Øvrige				
6.4.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
6.4.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
6.4.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
6.4.4	Blok 4	Stk.	0	kr.

6.	VVS			
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 06.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
7. Elektriker					
7.1 Elektriker					
7.1.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
7.1.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
7.1.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
7.1.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
7.2 Automatik					
7.2.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
7.2.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
7.2.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
7.2.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
7.3 Lys					
7.3.1	Blok 1	Stk.	0 kr.
7.3.2	Blok 2	Stk.	0 kr.
7.3.3	Blok 3	Stk.	0 kr.
7.3.4	Blok 4	Stk.	0 kr.
7.4 CTS					
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr.

7.	EL				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 07.			kr.

Post nr. Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
8. Maler				
8.1 Maler				
8.1.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
8.1.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
8.1.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
8.1.4	Blok 4	Stk.	0	kr.
8.2 Fuger				
8.2.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
8.2.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
8.2.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
8.2.4	Blok 4	Stk.	0	kr.
8.3 Øvrige				
8.3.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
8.3.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
8.3.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
8.3.4	Blok 4	Stk.	0	kr.
8.4 Rengøring				
8.4.1	Blok 1	Stk.	0	kr.
8.4.2	Blok 2	Stk.	0	kr.
8.4.3	Blok 3	Stk.	0	kr.
8.4.4	Blok 4	Stk.	0	kr.

8. Maler	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 08.	kr.
-----------------	--	----------

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
9.	Inventar				
9.1	Inventar				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0	kr.

9.	Inventar				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 09.				kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
10.	Andre				
10.1	SKI aftaler				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr.

10.	Andre				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 10.			kr.

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh.pris	Sum
11.	Bygherre				
11.1	Leverancer				
-	Ingen specifikke aktiviteter	Stk.	0 kr

11.	Bygherre				
	I alt overføres til samleside, side 2 , Post nr.: 11.			kr.
