


KLOSTERPARKEN, RINGSTED

UDBUDSKONTROLPLAN

RENOVERING AF SVALEGANGE

Totalentreprise



Udbudskontrolplan

Dateret: 12.04.2018

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Udbudskontrolplan

Side : 2/5

Indhold:

1.	Paradigma	3
1.1	Omfanget	3
1.2	Kontrolplanerne	3

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Udbudskontrolplan

Side : 3/5

1. Paradigma

Udbudskontrolplaner er i paradigma, idet totalentreprenøren skal, alt efter den tilbudte metode, foretage udfyldelse af paradigma til kontrolplan til byggeledelsens kommentarer.

1.1 Omfanget

Kontrolplanerne skal som min. ske pr. fag.

1.2 Kontrolplanerne

Kontrolplanerne nedenfor udfyldes.

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Udbudskontrolplan

Side : 4/5

Fag: x

Entreprise: x

Nr.	Emne	Pos.	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium
1	Projekteringskontrol					
1.1						
2.	Kontrol af undersøgelser					
2.1						
2.2						
2.3						
3.	Materiale- og produktkontrol					
3.1						
4.	Modtagekontrol					
4.1						
4.2						
5.	Udførelseskontrol					
5.1						
5.2						
6.	Slutkontrol					
6.1						
6.2						
7.	Prøver					
7.1						
7.2						

Slut

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Udbudskontrolplan

Side : 5/5