

TILBUDSLISTE Hovedentreprise A

Undertegnede entreprenør

Firmanavn og cvr nr.:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Tilbyder herved til fast pris at udføre det fuldt færdige byggeri i hovedentreprise inklusive eventuelle projekttilretninger, i overensstemmelse med det udleverede udbudsmateriale herunder betingelser, beskrivelser og tegninger m.m. i henhold til udbudsbrevet af d. 10.07.2018, nærværende tilbudsliste samt eventuelle rettelsesblade udsendt inden tilbudsfristen.

Hovedentreprisetilbud, jf. specifikationerne i digitalt tilgængeligt udbudsmateriale med tilhørende bilag (på www.leanweb.dk) for i alt, eksklusiv moms, at overføre fra tilbudslistens side 2.

Tilbudssum i alt ekskl. moms overført fra s. 2	kr	-
25% moms	kr	-
<hr/>		
Tilbudssum i alt inkl. moms	kr	-

Skriver kroner

Følgende rettelsesblade er indregnet

Eventuelle bemærkninger
.....
.....

Eventuelle ændringer i forhold til udbudsgrundlaget:

Den ovenfor anførte pris skal være i overensstemmelse med udbudsgrundlaget. Såfremt tilbuddet på nogen måde afviger fra udbudsgrundlaget, skal dette anføres og være klart og tydeligt specificeret på tilbudslistens side 2, 3 og 4.

Sted:

Dato:

Underskrift:

Firmastempel:

TILBUDSLISTE Hovedentreprise A - Tilbudssummer for Ellevej 36 og Karlsgavevej 1

Ellevej 36

HO Hovedentreprenør	kr	-
BY Byggeplads	kr	-
UA Udendørs arbejder	kr	-
NB Nedrivning bygningsdele inkl. sanering	kr	-
JBK Jord, Beton, Kloak	kr	-
MUR Murer	kr	-
TØM Tømrer/Snedker	kr	-
GUL Gulvlægger	kr	-
MAL Maler	kr	-
EL Elektriker	kr	-
VVS VVS	kr	-
VEN Ventilation	kr	-
INV Inventar	kr	-
BH Bygherre	kr	-
REN Rengøring	kr	-
Tilbudssum for Ellevej 36 i alt ekskl. moms	kr	-

Løvdalen, Karlsgavevej 1

HO Hovedentreprenør	kr	-
BY Byggeplads	kr	-
UA Udendørs arbejder	kr	-
NI Nedrivning installationer	kr	-
NB Nedrivning bygningsdele inkl. sanering	kr	-
JBK Jord, Beton, Kloak	kr	-
MUR Murer	kr	-
TØM Tømrer/Snedker	kr	-
GUL Gulvlægger	kr	-
SME Smed	kr	-
MAL Maler	kr	-
EL Elektriker	kr	-
VVS VVS	kr	-
VEN Ventilation	kr	-
INV Inventar	kr	-
BH Bygherre	kr	-
REN Rengøring	kr	-
Tilbudssum for Løvdalen, Karlsgavevej 1 i alt ekskl. moms	kr	-

Reguleringsposter

Stipuleret ydelse, formand	37 timer	kr	-
Stipuleret ydelse, arbejdsmand	37 timer	kr	-
Stipuleret ydelse, faguddannet håndværker	37 timer	kr	-
Stipuleret ydelse, lærling	37 timer	kr	-
Tilbudssum for reguleringsposter i alt ekskl. moms		kr	-

Stipuleret ydelse, asfalteret anlæg inkl. udgravning, terrænregulering, bundopbygning, kantafrænsning mv., asfaltbelægning jf. øvrige beskrivelser	100 m2	kr	-
--	--------	----	---

Samlet tilbudssum for Ellevej 36 og Karlsgavevej 1 i alt ekskl. moms at overføre til s. 1		kr	-
--	--	----	---

Tilbudsspecifikation - Ellevej 36

Fag	Emne	Mængde	Enhed	Sum ekskl. moms
	Generelt			
	Hovedentreprenør			
HO	2 Bruqermøder, afholdes mandag og fredag i uge 33			kr -
HO	Byggemøder hver 14. dag			kr -
HO	Landmåler			kr -
HO	Geoteknik			kr -
	Byggeplads			
BY	Tilrigning, drift og afrigning af byggeplads inkl. alle arbejder			kr -
	Udvendige arbejder			
REN	Fjernelse af al graffiti på matriklens bygninger, hegn mv.			kr -
UA	Rydning af bevoksning (Eksisterende hæk i matrikelskel og træer bevarer)			kr -
UA	Rydning af udendørsarealer iht. situationsplan (skure, sandkasser, øvrige legeredskaber mv.)			kr -
JBK	Udgravning til etablering for korrekt opbygning af køreunderlag			kr -
JBK	Etablering af nødvendig kloakering samt afvanding af befæstet område			kr -
UA	P-pladsareal med 20 pladser, opbygning mv. iht. foreskrifter for alm. kørsel (iht. geoteknik)			kr -
UA	Etablering af belysning for parkeringsareal			kr -
UA	Etablering af bede med beplantning iht. situationsplan for fremtidige forhold-			
UA	Generel havepleje, herunder græsstation, hækkeklipping, luvning af flisebelægninger mv.			
	Rengøring			
REN	Slutrensning ude og inde			kr -
	Rum 01_Sygeplejedepot			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
VEN	Ventilation			kr -
	Rum 02_Vareindlevering og kopi			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
MUR	Murer			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
BH	Bygherre			kr -
	Rum 03_Stillerum og kontor			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
VEN	Ventilation			kr -
	Rum 04_Sygeplejedepot			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
	Rum 05_16 arb.stationer			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
	Rum 06_Gang			
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
BH	Bygherre			kr -

Rum 07_Kontor				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
Rum 08_Omklædning damer				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
INV	Inventar			kr -
Rum 09_Forum				
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
Rum 10_Toilet				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
VEN	Ventilation			kr -
INV	Inventar			kr -
Rum 11_Omklædning med bad, damer				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
JBK	Jord, Beton, Kloak			kr -
MUR	Murer			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
VEN	Ventilation			kr -
INV	Inventar			kr -
HO	Hovedentreprenør			kr -
Rum 12_Rengøring				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
VEN	Ventilation			kr -
BH	Bygherre			kr -
Rum 13_Kontor				
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
Rum 14_Kontor				
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
Rum 15_Kontor				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
Rum 16_Kontor				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
Rum 17_Depot				
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -

	Rum 18_Medicinrum				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr	-
GUL	Gulvlægger			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VVS	VVS			kr	-
VEN	Ventilation			kr	-
	Rum 19_Køkken/Frokost/Møde				
TØM	Tømrer/Snedker			kr	-
GUL	Gulvlægger			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VVS	VVS			kr	-
VEN	Ventilation			kr	-
INV	Inventar			kr	-
BH	Bygherre arbejder (herunder leverancer)			kr	-
	Rum 20_Hcp toilet				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr	-
JBK	Jord, beton og kloak			kr	-
MUR	Murer			kr	-
TØM	Tømrer/Snedker			kr	-
GUL	Gulvlægger			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VVS	VVS			kr	-
VEN	Ventilation			kr	-
INV	Inventar			kr	-
HO	Hovedentreprenør			kr	-
	Rum 21_Kontor				
TØM	Tømrer/Snedker			kr	-
GUL	Gulvlægger			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VVS	VVS			kr	-

Tilbudsspecifikation - Løvdalen, Karlsgavevej 1

Fag	Emne	Mængde	Enhed	Sum ekskl. moms
	Generelt			
	Hovedentreprenør			
HO	2 Brugermøder, afholdes mandag og fredag i uge 33			kr -
HO	Byggemøder hver 14. dag			kr -
HO	Landmåler			kr -
HO	Geoteknik			kr -
	Byggeplads			
BY	Tilrigning, drift og afrigning af byggeplads inkl. alle arbejder			kr -
	Udvendige arbejder			
JBK	Rydning af græsareal og jord for fremtidig vej og p-plads			kr -
JBK	Etablering af nødvendig kloakering samt afvanding af befæstet område			kr -
UA	Etablering af vejareal frem til ny p-plads med belægning iht. foreskrifter for alm. kørsel (og iht. geoteknik)			kr -
UA	P-pladsareal med 22 pladser, opbygning mv. iht. foreskrifter for alm. kørsel (og iht. geoteknik)			kr -
UA	Etablering af belysning for parkeringsareal			kr -
UA	Etablering af bede med beplantning iht. situationsplan for fremtidige forhold			kr -
SME	Levering og montering af ny ståltrappe, med trin og repos som elefantriste. Inkl. Værn			kr -
	Rengøring			
REN	Slutrensning ude og inde			kr -
	N.0.27_Sygeplejeklinik			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
VEN	Ventilation			kr -
BH	Bygherre			kr -
	N.0.34_Hjemmeplejen			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
MUR	Murer			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
VEN	Ventilation			kr -
	N.0.34A_Tekøkken			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
VEN	Ventilation			kr -
INV	Inventar			kr -
BH	Bygherre			kr -
	N.0.34B_Kontor			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
MUR	Murer			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VEN	Ventilation			kr -
	N.0.39_Kontor			
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
MUR	Murer			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -
GUL	Gulvlægger			kr -
MAL	Maler			kr -
EL	Elektriker			kr -
VVS	VVS			kr -
VEN	Ventilation			kr -
	C.0.26_Depot			
NI	Nedrivning installationer			kr -
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr -
TØM	Tømrer/Snedker			kr -

GUL	Gulvlægger			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
	C.0.27 Omlægning hjemmeplejen				
NI	Nedrivning installationer			kr	-
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr	-
TØM	Tømrer/Snedker			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VVS	VVS			kr	-
VEN	Ventilation			kr	-
INV	Inventar			kr	-
	C.0.28A Toilet				
NB	Nedrivning af væg til rum C.0.27			kr	-
TØM	Etablering af ny væg og ny dør, som øvrig beskrivelse			kr	-
MAL	Malerbehandling som øvrig beskrivelse for toiletrum			kr	-
EL	Lys over spejl, loftbelysning, afbryder ved dør			kr	-
VVS	Toilet, vask leveret, monteret og fuldt installeret klar til brug			kr	-
VEN	Som C.0.28B			kr	-
INV	Bestykning jf. øvrige beskrivelse vedr. toilet (bl.a. spejl, toiletrulleholder mv.)			kr	-
	C.0.28B Bruserum m. forrum			kr	-
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr	-
NB	Nedrivning af væg til rum C.0.27			kr	-
MUR	Murer			kr	-
TØM	Tømrer/Snedker			kr	-
TØM	Etablering af ny væg og ny dør, som øvrig beskrivelse			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VVS	VVS			kr	-
VEN	Ventilation			kr	-
INV	Inventar			kr	-
	C.1.29 Kopirum				
NI	Nedrivning installationer			kr	-
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr	-
NB1	Nedrivning af metalvæg i kopirum			kr	-
TØM	Tømrer/Snedker			kr	-
TØM1	Opbygning af nye vægge i kopirum, inkl. fodlister, gerikter mv.			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VEN	Ventilation			kr	-
	C.1.36 Kontor				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VEN	Ventilation			kr	-
	C.1.36A Kontor				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr	-
TØM	Tømrer/Snedker			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VEN	Ventilation			kr	-
	C.1.36B Kontor				
NB	Nedrivning bygningsdele inkl. sanering			kr	-
TØM	Tømrer/Snedker			kr	-
MAL	Maler			kr	-
EL	Elektriker			kr	-
VEN	Ventilation			kr	-